

Appels d'Offres pour les marchés d'A&D > 200 k€ pour les 3 années à venir

- La liste donnée est indicative et n'est pas engageante pour le CEA.
- La liste ne couvre que les marchés relatifs à l'A&D.
- Ne figurent que les AO portant sur des marchés estimés à plus de 200k€.
- Les marchés sont triés par unités et départements concernés, ainsi que par centre.
- Les AO du CEA sont publiés sur la plateforme des achats de l'État [PLACE](#).

Unité / dép.	Centre	Libellé du marché	Montant	Durée estimée	Date de lancement de l'AO	Date enclenchement du marché	CAEAR	Typologie
UTDC	Cadarache	INB 37B - Assainissement Zone contaminée (point S18)	< 1 M€	36 mois	T3 2027	T1 2029	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 37B - Etanchéification pomperie Phase 3- Dévoisement EP au droit des tunnels souterrains	< 1 M€	30 mois	T4 2025	T3 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 37B - Etude des moyens de reprise en cohérence avec DE suspensions	< 1 M€	18 mois	T4 2026	T1 2027	NON	Ingénierie/Etudes
UTDC	Cadarache	INB 37B - réaménagement Batiment métallique 337 pour entreposage TFA	< 1 M€	24 mois	T2 2026	T4 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 37B - Rénovation sonorisation	< 1 M€	18 mois	T3 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 37B - Vidange tapage réseaux pomperie - Périmètre 2	< 1 M€	24 mois	T2 2027	T4 2028	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 37B - Vidange tapage réseaux VDC - Périmètre 1	< 1 M€	24 mois	T2 2027	T4 2028	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 52 - APO-T 2028-2031	< 1 M€	48 mois	T1 2027	T1 2028	OUI	Assistance
UTDC	Cadarache	INB 164 - Etudes et réalisation nouvel opercule Tête de puits MI	< 1 M€	14 mois	T3 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 164 - Mise en conformité foudre : Courant faible (CFA)	< 1 M€	12 mois	T2 2025	T4 2025	NON	Travaux
UTDC	Cadarache	INB 164 - Stabilisateurs universels colis 870l FI	< 1 M€	18 mois	T3 2025	T4 2025	NON	Matériel
UTDC	Cadarache	INB 164 - Nouvel opercule poubelles MI	< 1 M€	12 mois	T4 2025	T2 2026	NON	Matériel
UTDC	Cadarache	INB 56 - Remise à niveau émissaire RFR	< 1 M€	10 mois	T4 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Travaux renforcement H3	< 1 M€	7 mois	T4 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - travaux portique 30 T	< 1 M€	10 mois	T2 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - RECEPTEURS RFR	< 1 M€	6 mois	T4 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Abri chariots - Poste de dépotage	< 1 M€	6 mois	T4 2025	T2 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Assistance environnement	< 1 M€	60 mois	T3 2025	T1 2026	NON	Assistance
UTDC	Cadarache	INB 56 - assistance CFO projet Vrac MI	< 1 M€	24 mois	T4 2025	T1 2026	NON	Assistance
UTDC	Cadarache	INB 56 - Renforcement Hangar H2	< 1 M€	6 mois	T4 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Sas Exploitation Déchets	< 1 M€	12 mois	T1 2026	T3 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 37A - Développement nouvel amortisseur de fond de puits	< 1 M€	6 mois	T2 2027	T4 2027	OUI	Opérations
UTDC	Cadarache	INB 37A - Remplacement GEF 600 kV	< 1 M€	6 mois	T2 2025	T3 2025	NON	Matériel
UTDC	Cadarache	AGATE/312/ROTONDE/37A : Assistance qualité mutualisée	< 1 M€	60 mois	T4 2026	T1 2028	NON	Assistance
UTDC	Cadarache	GAP ROTONDE (Gerbeur Automatique à Palettes)	< 1 M€	24 mois	T2 2025	T4 2025	NON	Matériel
UTDC	Cadarache	Jouvence STGL (Système de Pilotage Informatique de la Rotonde) - Jouvence STGL (Système de Pilotage Informatique de la Rotonde)	< 1 M€	8 mois	T1 2026	T2 2026	NON	Travaux
UTDC	Cadarache	ICPE 312 - Jouvence ventilation	< 1 M€	24 mois	T3 2025	T1 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	ICPE 312 - Appentis entreposage colis FMA	< 1 M€	14 mois	T2 2025	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	ICPE 312 - Jouvence contrôle-commande	< 1 M€	18 mois	T4 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	Pose nouveau bardage 312	< 1 M€	24 mois	T3 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 37B - aménagement zone d'entreposage conventionnel	1 à 5 M€	44 mois	T3 2026	T2 2027	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 37B - Exploitation et Logistique Nucléaire	1 à 5 M€	72 mois	T2 2025	T2 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 56 - Imperméabilisation par voiries et structures	1 à 5 M€	14 mois	T2 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Construction ZP(x) Sud (phase 1)	1 à 5 M€	38 mois	T4 2025	T3 2026	NON	Travaux
UTDC	Cadarache	INB 56 - Approvisionnement de l'engin n°2 pour désentreposage des coques PbSO4(INB56)	1 à 5 M€	15 mois	T3 2025	T2 2026	NON	Matériel

UTDC	Cadarache	INB 56 - opérations de déentreposage des caissons PBSO4, blocs sources du H1 et Colis FI des Hangars de l'INB56	1 à 5 M€	60 mois	T3 2025	T2 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 56 - Opération de transfert des coques PBSO4	1 à 5 M€	39 mois	T2 2026	T2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 56 - POSTE HT BT VRAC MI	1 à 5 M€	12 mois	T4 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	AGATE/312/ROTONDE/37A : Assistance déchets mutualisée	1 à 5 M€	60 mois	T1 2027	T2 2028	OUI	Assistance
UTDC	Cadarache	Exploitation ROTONDE	1 à 5 M€	62 mois	T4 2025	T4 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	Gestion du linge de zone Centre Cad	1 à 5 M€	48 mois	T3 2025	T4 2026	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	INB 52 - DEM ATUE	15 à 20 M€	78 mois	T3 2025	T4 2026	OUI	Opérations DEM/RCD Exploitation/maintenance
URMC	Cadarache	changement des galets du pont 50kN + 400 KN sur CASCAD	< 1 M€	15 mois	T4 2025	T2 2026	non	Opérations
URMC	Cadarache	Remise en conformité de la protection foudre des liaisons courant faibles INB22	< 1 M€	12 mois	T2 2025	T2 2026	non	Maintenance
URMC	Cadarache	Traitement des articles sodés	< 1 M€	30 mois	T2 2026	T2 2027		Exploitation atelier traitement Na + démantèlement atelier après exploitation
URMC	Cadarache	Assainissement final INB 39	< 1 M€	25 mois	T1 2027	T1 2028		Opérations
URMC	Cadarache	Remplacement ventilation nucléaire	< 1 M€	12 mois	T1 2027	T1 2028	oui	Opérations
URMC	Cadarache	Rénovation du pont HR	< 1 M€	18 mois	T4 2026	T3 2027	non	Maintenance
URMC	Cadarache	Fabrication du Poste de récupération et le conteneur pour la source de démarrage	< 1 M€	18 mois	T1 2026	T1 2027	non	Matériel
URMC	Cadarache	Marché équipements Na / Matériels en cuve RECURE Na	10 M€ à 25 M€	108 mois	T1 2028	T2 2030	oui	Matériel
URMC	Cadarache	Marché Ventilation RECURE Na	< 1 M€	12 mois	T1 2027	T1 2028	oui	Opérations
URMC	Cadarache	Marché Aménagements RECURE Na	1 à 5 M€	48 mois	T4 2026	T2 2028	non	Opérations
URMC	Cadarache	Augmentation des capacités d'évacuation des eaux de pluie en toiture Bat 213 et 214	< 1 M€	14 mois	T3 2025	T2 2026	non	Opérations
URMC	Cadarache	Expertise RECURE Na	< 1 M€	48 mois	T2 2025	T1 2026	non	Assistance
URMC	Cadarache	AMOE Travaux RECURE Na	5 à 10 M€	96 mois	T4 2025	T3 2027	non	Assistance
URMC	Cadarache	DECONSTRUCTION BAT LPC CONVENTIONNELLE	< 1 M€	12 mois	T1 2028	T1 2030	oui	Opérations
URMC	Cadarache	Assainissement du sous-sol du LPC	1 à 5 M€	30 mois	T1 2026	T1 2028		Opérations
URMC	Cadarache	conformité foudre : courants faibles Pu	< 1 M€	18 mois	T2 2025	T1 2026	oui	Opérations
URMC	Cadarache	Travaux de mise en conformité foudre : Cfo	< 1 M€	18 mois	T2 2025	T3 2025	non	Opérations
URMC	Cadarache	Assistance mesures et déchets	< 1 M€	30 mois	T2 2025	T3 2025	oui	Assistance
URMC	Cadarache	Modernisation des monte-charges du LPC ancien et extension	< 1 M€	10 mois	T2 2025	T4 2025	oui	Maintenance
URMC	Cadarache	Remplacement automates ventilation	< 1 M€	12 mois	T3 2025	T2 2026	non	Matériel
URMC	Cadarache	Implantation nouveau bâtiment cuves suspectes	< 1 M€	12 mois	T3 2027	T2 2028	non	Opérations
URMC	Cadarache	Marché d'exploitation mutualisé Lefca - Magenta - MMB	1 à 5 M€	60 mois	T3 2025	T4 2026	oui	Opérations
URMC	Cadarache	EVORA - Changement des têtes EDGAR	< 1 M€	24 mois	T2 2025	T1 2027	non	Matériel
URMC	Cadarache	Jouevne EVORA	< 1 M€	6 mois	T2 2025	T4 2025	non	Matériel
URMC	Cadarache	Réfection toit hall E	< 1 M€	6 mois	T4 2025	T2 2026	non	Opérations
URMC	Cadarache	Fourniture et mise en place d'un pont roulant bipoutre dans le sas camion du LEFCA	< 1 M€	6 mois	T2 2025	T3 2025	non	Matériel
DTEL	Marcoule	Changement dalles toiture AMEC3	1 à 5 M€	1 an	T1-2026	T1-2027	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Cadarache	Fabrication MANON	<1M€	1 an	T4-2025	T3-2026	NON	Fournitures / Equipements
DTEL	Cadarache	Fabrication 6 fûts navettes (ATAMI)	<1M€	1 an	T1-2026	T3-2026	NON	Fournitures / Equipements
DTEL	Cadarache	Fabrication CAIMAN	1 à 5 M€	1 an	T1-2026	T4-2026	NON	Fournitures / Equipements
DTEL	Marcoule	Réalisation SAS chantier dans l'IRE AMEC 3	<1M€	1 an	T2-2026	T1-2027	NON	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	IZOS - Détection incendie en C3 C6	1 à 5 M€	2 ans	T2 2026	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	IZOS - ITV casemates GC (Etudes et travaux)	< 1 M€	2 ans	T1 2026	T1 2027	NON	Ingénierie/Etudes + Travaux
URDM	Marcoule	IZOS/IZEN - Adaptation EBZN aux colis 9K - APD et réalisation	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T1 2027	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	IZOS- Foudre IZOS - Travaux casemates 7 à 14	< 1 M€	1 an	T1 2025	T4 2025	NON	Travaux neufs en zone délimitée

URDM	Marcoule	IZOS - APD Réal Nouveau départ alimentation élec IZOS	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone délimitée
URDM	Marcoule	IZOS-APD Réemploi des casemates, suite APS en cours	< 1 M€	1 an	T4 2027	T2 2028	NON	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	IZOS - APD / Réalisation - Etude et travaux Ouvrage de raccordement C5C6 à l'ouvrage de raccordement C3C4	5 à 10 M€	5 ans	T4 2027	T2 2028	NON	Ingénierie/Etudes + Travaux en zone délimitée
URDM	Marcoule	EIP - Jouvence Laser Pont EIP 1&2 - montage et qualification	< 1 M€	1 an	T1 2026	T3 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	EIP - Jouvence et CC laser pont EIP 3&4 - montage et qualification	< 1 M€	1 an	T2 2026	T4 2026	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	URDM - plateau APO - P / SITJ	10 M€ à 25 M€	4 à 7 ans	T3 2025	T2 2026	NON	Assistances /Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	EIP - Dépose du bardage	< 1 M€	1 an	T3 2025	T1 2026	NON	Travaux revamping
URDM	Marcoule	EIP - EAF rénovation Contrôle Commande	1 à 5 M€	1 an	T3 2025	T2 2026	NON	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	EIP - marché MOE rénovation Contrôle Commande (APS/APD/suivi travaux)	10 à 20 M€	6 ans	T2 2027	T4 2033	NON	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot A - Travaux préparatoires, aménagements, GC extérieurs	1 à 5 M€	2 ans	T4 2026	T4 2027	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot B - GC/dévoiements internes bâtiments	1 à 5 M€	8 ans	T4 2026	T4 2027	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot C - GC GO et SOE	25 M€ à 50 M€	7 ans	T4 2026	T4 2027	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot D - Ventilation nucléaire + fluides MAR400 + DEG	5 à 10 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot E - CFO Cfa ECC	10 M€ à 25 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot F - Poste de caractérisation	1 à 5 M€	7 ans	T4 2026	T4 2027	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot G - USR	10 M€ à 25 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot H - Platelages, monte-charges	1 à 5 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot I - Moyens de manutention lourds, Equipements mécaniques hors cellules	10 M€ à 25 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot J - UCI Cellule de Tri de déchets solides	5 à 10 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot K - Cellule de vidange	5 à 10 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot L - Cellules de conditionnement CID et BI - BIR	5 à 10 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot M - Accostage CEFE (incluant fûts, table élévatrice et grappin panier)	5 à 10 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Fourniture de matériels et Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot N - URV et son inertage	5 à 10 M€	8 ans	T2 2027	T4 2028	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Etudes et travaux de réalisation UC3 - Lot O - Géopolymère	1 à 5 M€	8 ans	T4 2026	T4 2027	NON	Travaux neufs en zone délimitée
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - DEM opercule des fosses 15 et 16	< 1 M€	2 ans	T3 2025	T4 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Finalisation des travaux de DEM du transporteur MG2	< 1 M€	2 ans	T3 2026	T2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - DEM des massifs béton de MAR400	< 1 M€	2 ans	T1 2027	T4 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 4 - GC EIZN	10 à 20 M€	5 ans	T2 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 71 - CFO CFI	1 à 5 M€	3 ans	T3 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 81 - Ventillation EIZN	1 à 5 M€	4 ans	T3 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 41 - Aménagement local CNC	5 à 10 M€	4 ans	T2 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 42 - pont EIZN	5 à 10 M€	2 ans	T3 2025	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 43 - Equipement mécanique EIZN	< 1 M€	2 ans	T3 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs hors zone (chantier clos, arrêté 1994)
URDM	Marcoule	IZEN / URDM-Renouvellement contrat BPU monoattributaire Peintures	< 1 M€	4 ans	T3 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs hors et en zone délimitée
URDM	Marcoule	IZEN / URDM-Renouvellement contrat BPU monoattributaire Méca	< 1 M€	4 ans	T3 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs hors et en zone délimitée
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 06 - GC USR STEL	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T2 2027	NON	Travaux neufs Zone contrôlée
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 73 - CFO Cfi USR STEL	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T2 2027	NON	Travaux neufs Zone contrôlée
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 83 - Ventilation Fluides USR STEL	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T2 2027	NON	Travaux neufs Zone contrôlée
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 14 - Enceinte de reprise USR STEL	1 à 5 M€	2 ans	T2 2026	T2 2027	NON	Travaux neufs Zone contrôlée
URDM	Marcoule	IZEN - Lot 05 - GC USR HA	10 à 25 M€	7 ans	T4 2026	T1 2028	NON	Travaux neufs Zone contrôlée
UPDI	Marcoule	Marché de fourniture de conteneurs C194	1 à 5M€		T1 2026	T2 2027	NON	Fourniture / Equipement
UPDI	Marcoule	ISAI - Marché d'aménagement de la petite cellule	<1M€		T1 2027	T2 2028	OUI	Opération DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - EB Rénovation Station de pompage	1 à 5M€		T3 2026	T3 2027	NON	Exploitation / Maintenance
UPDI	Marcoule	PHENIX - Travaux stabilité au feu des batiments (301, 306, 307)	1 à 5M€		T4 2025	T3 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	PHENIX - ELA BR - Travaux préparatoires - Démontage 1706 (local éprouvette)	<1M€		T2 2026	T3 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - M315 - Charpentes et adaptations pour entreposage et essais site (nouveau marché)	1 à 5M€		T2 2026	T4 2027	NON	Fournitures / Equipements

UPDI	Marcoule	PHENIX - APO-T 2027-2032	5 à 10M€		T2 2026	T3 2027	NON	Assistance Projet (APO)
UPDI	Marcoule	PHENIX - M319 - Matériels inspection collecteur chaud	1 à 5M€		T3 2026	T1 2029	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	PHENIX - M313 - Siphons EI et sommiers, outils, inspection collecteur froid	1 à 5M€		T1 2028	T2 2029	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	PHENIX - Etudes réexamen de sûreté 2032	1 à 5M€		T4 2026	T1 2029	NON	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	PHENIX - Réalisation des circuits Sodium pour le transfert des lots Na et NaK - Phase 2 - Boucle ouverte	5 à 10M€		T2 2027	T3 2029	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - M312 - Module de pompage et Contrôle-Commande	5 à 10M€		T3 2026	T1 2030	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	PHENIX - M317 - Ringard bonde et embout fond de cuve	1 à 5M€		T2 2026	T4 2027	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	PHENIX - M314 - Adaptations et équipements traversées	5 à 10M€		T1 2026	T1 2027	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	PHENIX - Transferts - Travaux préparatoires M432 (Na primaire)	1 à 5M€		T3 2027	T2 2028	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - ELA BR - Travaux préparatoires - Démontage Partiel Galerie S1	<1M€		T2 2027	T2 2028	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - Gestion déchets conventionnels	<1M€		T4 2026	T2 2027	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - Mise à jour de l'ERI pour réexamen 2032 - Etudes	<1M€		T1 2027	T1 2028	NON	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	PHENIX - Migration serveur GIE sur SQL serveur	<1M€		T4 2025	T3 2026	NON	Exploitation / Maintenance
UPDI	Marcoule	PHENIX - Travaux de jouvence du système de sonorisation	1 à 5M€		T2 2026	T2 2027	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	PHENIX - M3111 - aménagements pour la préparation des traversées réacteur	10 à 15M€		T1 2026	T4 2027	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - M3110 - Nouvelle chaîne porte câbles BT	1 à 5M€		T1 2027	T3 2028	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	PHENIX - Désamiantage galerie S1	<1M€		T1 2026	T3 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - M4224 - Marché d'approvisionnement de moyens complémentaires de mise en exploitation	<1M€		T4 2025	T4 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - IVAN / ICARE Inactif	1 à 5M€		T1 2028	T1 2029	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - CECU M9 :Modification système levage et mise en place indexage de positionnement PPT24	<1M€		T1 2026	T3 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - M431-3 Fabrication piège césium FABRICATION	1 à 5M€		T1 2026	T2 2027	NON	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	PHENIX - Remplacement panneaux effaçables + étanchéité GV1 (CSCT + travaux)	<1M€		T4 2025	T2 2026	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - M42-25 - Mise à niveau pour essais 3.2	<1M€		T1 2026	T4 2026	NON	Travaux neufs hors zone
UPDI	Marcoule	PHENIX - M3116 : Préparation environnement traversées réacteur phase M1	1 à 5M€		T1 2026	T1 2027	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - M3117 : Préparation environnement traversées réacteur phase M2	1 à 5M€		T2 2026	T2 2027	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	PHENIX - Protection thermique locaux LH	<1M€		T4 2025	T2 2026	NON	Exploitation / Maintenance
UPDI	Marcoule	PHENIX - Travaux faux plafond bâtiment BCB (2ème étage)	<1M€		T1 2026	T3 2026	NON	Exploitation / Maintenance
DTPI	Marcoule	Assistance et surveillance fabrication EDEN	< 1 M€	10 ans	T3 2025	T2 2026	NON	
DTPI	Marcoule	Fabrication Protection biologique mobile	< 1 M€	10 ans	2028	2029	NON	Ingénierie/Etudes
DTPI	Marcoule	Fabrication série de 60 CID	1 à 5 M€	3 ans	2027	2028	NON	
DTPI	Marcoule	Assistance au suivi de planification de la réalisation EDEN	1 à 5 M€	8 ans	T3 2025	T2 2026	NON	
DTPI	Marcoule	Assistance Qualité	< 1 M€	5 ans	T4 2025	T4/2026	NON	
DTPI	Marcoule	Assistance multimétriers	< 1 M€	5 ans	T4 2026	T3/2027	NON	
UADS	Saclay	Fournitures coques béton et kit de bouchonnage pour l'exploitation de l'INB35	1 à 5 M€	Non définie	15/01/2024	31/01/2024	NON	
UADS	Saclay	Travaux de revamping ventilation (lot unique)	1 à 5 M€	Non définie	29/11/2022	03/06/2024	NON	
UADS	Saclay	Travaux de revamping de la ventilation de l'INB 35 (un lot unique) - Inclusion de l'amiante	1 à 5 M€	Non définie	06/02/2024	01/12/2025	NON	
UADS	Saclay	INB 35 - Assistance à Maitrise d'OuvrAge (AMOA) cuves à distillat	< 1 M€	Non définie	26/06/2023	01/03/2026	NON	Recherche et exploitation nucléaires
UADS	Saclay	Chantier pilote - Maquette n°1 (opérations sous eau)	1 à 5 M€	Non définie	07/07/2022	03/03/2025	NON	
UADS	Saclay	AMOA INB 35 - Reconversion d'une cuve du bâtiment RESERVOIR pour l'entreposage des Effluents de Faible Activité	< 1 M€	Non définie	Pas d'info	01/01/2026	NON	
UADS	Saclay	Conception et installation du réseau de ventilation des emissaires E33 et E34 de l'INB49	< 1 M€	Non définie	NC	05/01/2026	NON	
UADS	Saclay	Assistance QE	1 à 5 M€	5 ans	T4-2025	01/03/2026	NON	
UADS	Saclay	Assistance ISI	< 1 M€	5 ans	T4-2025	01/03/2026		Exploitation
UADS	Saclay	filtres THE	1 à 5 M€	5 ans	T4-2025	30/03/2026	OUI	Exploitation
UADS	Saclay	prestation d'assistance aux installations nucléaires, petits chantiers nucléaires et travaux d'assainissement	1 à 5 M€	5 ans	T4-2025	30/03/2026	OUI	
UADS	Saclay	Exploitation-maintenance de l'INB 35	10 à 25 M€	5 ans	NC	02/09/2026	OUI	Assainissement / démantèlement
UADF	Fontenay aux Roses	Investigations intrusives en puits	1 à 5 M€	5 ans	T2 2027	T1 2028		Projet INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Etudes Faisabilité ARC (EMC)	1 à 5 M€	2 ans	T4 2025	T3 2026		Projet INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	AMOA - Suivi d'études et préparation du référentiel de conception ARC	1 à 5 M€	3 ans	T1 2026	T3 2026		Projet INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Ingénierie et Assistance technique (Tous projets)	20 M€	5 ans	T2 2025	T2 2026		Projets BAT18 et INB166
UADF	Fontenay aux Roses	Forages et analyses radiologiques	1 à 5 M€	2 ans	T3 2025	T2 2026		FONT2

UADF	Fontenay aux Roses	Assainissement démantèlement désamiantage INB 165	5,6 M€	4 ans	T1 2025	T1 2026		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	AMO du poste de résinage (RSM)	< 1 M€	5 ans	T4 2025	T3 2026		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Réalisation du poste de résinage (RSM)	6 M€	5 ans	T3 2025	T3 2026		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Démantèlement de la salle des cuves- ménage nucléaire et convoyeur	> 20 M€	5 ans	T1 2026	T1 2028		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Maintenance lourde de la CB PETRUS (pont, bras, caméra, lumière, table de tri) - 1 ou plusieurs marchés	1 à 5 M€	3 ans	T3 2026	T2 2027		Projet BAT18
UADF	Fontenay aux Roses	Etudes APS solution alternative FONT2	< 1 M€	2 ans	T2 2026	T1 2027		FONT2
UADF	Fontenay aux Roses	Rénovation des toits terrasses 1, 2 et 4 du bâtiment 18	1 à 5 M€	2 ans	T1 2026	T2 2026		Exploit. INB 165
UADF	Fontenay aux Roses	Travaux et assistance à l'exploitation (Maintenance, support et opérations)	10 à 20 M€	5 ans	T3 2025	T2 2026		Exploit. INB 165 et INB 166
UADF	Fontenay aux Roses	Assistance Gestion des déchets	1 à 5 M€	5 ans	T4 2025	T2 2026		Projets BAT18 et INB166
PMPP	Marcoule	APO-D : gestion des déchets DDSD, lots Marcoule, Cadarache, Paris-Saclay	1 à 5 M€	3 ans + 2 en option	T1 2026	T1 2027	NON	Ingénierie/Etudes
PMPP	Marcoule	APO-G : gestion des projets DDSD, lot Cadarache	< 1 M€	3 + 1 an	T4 2025	T2 2026	NON	Assistance Gestion de Projet
PMPP	Tout centre	Assistance à la gestion documentaire de la DDSD	5 à 10 M€	3 ans + 2 en option	T4 2024	T4 2025	NON	Ingénierie/Etudes
PMPP	Marcoule	Assistance informatique pour transférer les inventaires ORIZON V1 vers ORIZON V2	< 1 M€	1 an	T2 2025	T3/T4 2025	NON	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	ADMATL-Etudes et travaux du DEM résiduel des OPD (DEM Etape 1)	1 à 5 M€	1,3	T2 2026	T1 2027		Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	ADMATL-Investigations et études scénarios optimisés de DEM Etape 2 (DEM Etape 1)	1 à 5 M€	2,9	T4 2026	T3 2027		Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	ADMATL-Marché de MCOS jusqu'à fin DEM Etape 1 2027-2031	1 à 5 M€	4,6	T1 2026	T2 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ADMATM-Mise en place des équipements pour l'entreposage des tamis et EPICEA	1 à 5 M€	1,5	T4 2026	T2 2027		Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	ADMATM-Réalisation des aménagement tritium (Boite à Gants Pompage PVDT et BâG TZ + BâG calo + armoire ECI + tux de ventil)	5 à 10 M€	2,6	T3 2025	T4 2026		Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	ADMSTE-APO-T 2026-2032	1 à 5 M€	6	T3 2025	T1 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	ADMSTE-Bloc TEC - Périmètre 8 : Mise à jour des études APS	< 1 M€	0,75	T2 2026	T4 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	ADMSTE-Dépose des aménagements circulatoires HA/MA + Ass goulottes et point bas circulatoires HA	1 à 5 M€	1,9	T1 2027	T4 2027		Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	ADMSTE-Etude APS et PE représentatives cuves H	1 à 5 M€	3	T4 2026	T3 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	ADMSTE-Etudes APS : reprise des effluents avec mise en conteneur	< 1 M€	2	T4 2026	T1 2028		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	ADMSTE-Investigations (ITV) bassins à l'arrêt	< 1 M€	1,5	T3 2026	T2 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	ADMUDG-Cartographie UDG	< 1 M€	3	T1 2026	T4 2026		Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	ADMUDG-Prélèvement UDG	< 1 M€	3	T2 2026	T1 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	ADMUDG-Marché pour dépose de structures des groupes pour utiliser les déchets métalliques et les mélanger aux DEX	1 à 5 M€	2	T3 2026	T3 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	ALABOS-Analyses Ech. FA - externes (phase pilote analyses TFA/FA)	< 1 M€	4	T3 2026	T2 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	AMLABO-Rénovation distribution électrique (PE-ECC-9)	1 à 5 M€	3	T1 2026	T4 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMLABO-Rénovation électrique interne labo (PE ECC 11)	1 à 5 M€	3	T2 2027	T3 2028		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Assistance Exploitation équipe Régaliennne - APO-R (2029-2033)	1 à 5 M€	3	T2 2026	T3 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Assistance Jouvence - APO-J (2026-2031)	1 à 5 M€	8	T1 2026	T1 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	AMSTEL-Contrat cadre CC	< 1 M€	3	T4 2025	T2 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Contrat cadre échafaudages	< 1 M€	3	T3 2025	T1 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Contrat cadre électricité	< 1 M€	3	T4 2026	T1 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Contrat cadre GC	< 1 M€	3	T4 2025	T1 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Contrat cadre mécanique (métallerie tuyauterie)	< 1 M€	3	T1 2027	T3 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Contrat d'exploitation 2029-2036	> 10 M€	8,6	T2 2027	T4 2028		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Dévoiemnt REA : 10.40 vers 10.30 (Phases 1 et 2)	1 à 5 M€	2,3	T3 2026	T2 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Etanchéité des sols de toutes la zone RBES bât 120	< 1 M€	1	T1 2027	T4 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Etanchéité rétention S7	< 1 M€	0,5	T3 2025	T1 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Etudes d'exécution / Travaux : Dévoiemnt 20.80 vers SP2 (Dévoiemnt ADM)	1 à 5 M€	2,25	T4 2025	T2 2026		Exploitation /Maintenance

UARP	Marcoule	AMSTEL-Marché plateau Contrôle Commande - Optimisation du contrôle commande procédé et exploitation de la STEL	1 à 5 M€	5	T2 2025	T2 2026		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	AMSTEL-RS CIM Modification système PE atelier CIM (Ex OE S212-20)	< 1 M€	0,4	T4 2026	T1 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Travaux construction nouveau bâtiment 810 SEAE à côté 471	1 à 5 M€	1,2	T4 2025	T2 2026		Travaux neufs en zone délimitée
UARP	Marcoule	AMSTEL-Travaux de sécurisation des toitures (reste à faire 11 bâtiments)	< 1 M€	0,8	T4 2025	T4 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Travaux suite à OE S233-22 : Dossier de remise en service du bassin 40.14 & Essais de transfert	< 1 M€	0,5	T4 2026	T2 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	AMSTEL-Travaux suite à OE S250-23 - Gestion EDP voie FA - bypass filtres 50µm	< 1 M€	0,5	T3 2027	T4 2027		Travaux neufs en zone délimitée
UARP	Pierrelatte	APIEXX-Cartographie du lot 4	< 1 M€	1	T1 2026	T1 2027		Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	APIEXX-Dépose utilités et ventilation procédés puis mise en SENEX	1 à 5 M€	2,1	T2 2025	T4 2025		Opérations DEM/RCD
UARP	Pierrelatte	APIEXX-Investigations du lot 3	< 1 M€	1	T3 2025	T1 2026		Ingénierie/Etudes
UARP	Pierrelatte	APIEXX-Travaux des 4 fosses CHEMEX	1 à 5 M€	2	T3 2025	T1 2026		Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	ARSSTE-Acheminement eau potable LR144 et eau industrielle	< 1 M€	1,5	T2 2025	T2 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-APO rénovation	1 à 5 M€	5	T3 2025	T2 2026		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	ARSSTE-Bassin 5000 50.15 + Bâtiment Réactifs Solides	< 1 M€	2,7	T2 2026	T2 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Jouvence Bâtiment 138 Réactifs Liquides et Locaux Réactifs Liquides BPE 103 et 203	1 à 5 M€	3	T2 2025	T1 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Jouvence Bâtiment SP3 + Aire des Bassins RBES	< 1 M€	3,2	T1 2026	T4 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Jouvence Bâtiments SP2 et BPE	< 1 M€	2,3	T2 2025	T1 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Jouvence de la cuve 20.21	< 1 M€	0,9	T1 2028	T3 2028		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Jouvence du réseau de soufflage de la STEL	< 1 M€	1,5	T1 2026	T4 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Mise en conformité rétentions de la STEL (SP3, GE, incendie, 20.30, 20.31 et 20.32)	< 1 M€	0,5	T3 2025	T2 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Mise en place rinçage acide autonome	< 1 M€	2,1	T3 2025	T2 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Modification de la ventilation nucléaire du BPE	< 1 M€	1,75	T2 2027	T2 2028		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Protection foudre Bassin 5000 50.15	< 1 M€	1,5	T4 2025	T3 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Protection foudre Bât 122 et 126	< 1 M€	1,5	T3 2026	T3 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Remise en conformité puisards 20.53	1 à 5 M€	2	T3 2026	T2 2027		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Remise en conformité puisards 20.54	1 à 5 M€	1,9	T1 2026	T3 2026		Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ARSSTE-Travaux de mise en œuvre mesures compensatoires en lien avec la poursuite de l'utilisation des cuves 10.10 et 20.40	< 1 M€	0,4	T3 2027	T2 2028		Exploitation /Maintenance
UARP	Pierrelatte	DMURE-Plateau APO SIPS - LOT C	5 à 10 M€	5	T1 2025	T2 2026		Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	MATOL-OT post 2026 : Exploitation	> 10 M€	8	T3 2025	T2 2026		Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - 100HA - Ass. DEM bache vapeur	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T4 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - Jouvence Tableau A C & F	< 1 M€	1 an	T4 2025	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Tvx sur Clapet Coupe Feu Amianté CF06 (sans changement registre)	< 1 M€	2 ans	T1 2026	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - GT - Tvx Mise en conformité (Démantèlement et Tvx)	1 à 5 M€	4 ans	T4 2025	T1 2027	OUI	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Reprise des dépôts et DEM des cuves 71.21 A/B/C/D	> 100M€	15 ans	T4 2026	T1 2030	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - Réparation provisoire du VE en 70.10 en 12h	< 1 M€	2 ans	T1 2026	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Etudes APS - aménagements finaux de la salle 34	< 1 M€	1 an	T3 2025	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence Procédé / Ventilation - UCDA/IECDA	< 1 M€	2 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence TCR - UCDA/IECDA	< 1 M€	2 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM- Bât 211 - DEM internes cellules C65/C69	5 à 10 M€	3 ans	T1 2026	T1 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Nouveau poste d'empotage	1 à 5 M€	3 ans	T3 2025	T3 2026	NON	Travaux neufs en zone
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Rénovation pont cabine nord et sud du Bât 211	< 1 M€	< 1 an	T4 2025	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM Périphériques C61	< 1 M€	2 ans	T4 2025	T4 2026	OUI	Opérations DEM/RCD

UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM au contact Chaîne Alpha/Beta/Gamma	5 à 10 M€	4 ans	T1 2026	T2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Etudes Aménagement ATRIM 214	< 1 M€	2 ans	S2 2025	S2 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Etudes Aménagement ATRIM 211	< 1 M€	2 ans	S1 2025	S1 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	SPF/AVM - Démantèlement SPF1	6 à 12 M€	7 ans	S1 2025	S2 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	SPF/AVM - Démantèlement des cuves HA SPF4 E & F et les locaux périphériques	6 à 12 M€	7 ans	S2 2025	S1 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - Mise en conformité / Réparation interne GC	1 à 5 M€	2 ans	T4 2025	T3 2026	Non	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Investigations DEM Vulcain	<1 M€	3 ans	T1 2026	T1 2027	Oui	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - Réparations complexes de ventilation	1 à 5 M€	3 ans	T3 2026	T1 2028	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Travaux foudre	1 à 5 M€	2 ans	T1 2026	T1 2027	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SPF/AVM - DEM des locaux périphériques SPF2	1 à 5 M€	5 ans	T3 2026	T1 2028	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - B214 - DEM SMDT C414	<1 M€	2 ans	T3 2026	T2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - Travaux de dévoiement eaux pluviales	1 à 5 M€	3 ans	T2 2027	T3 2028	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Etudes de simplification réseaux VC1/VC2	<1 M€	2 ans	T3 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Renouvellement contrats ilotages et mises en sécurité électriques	<1 M€	2 ans	T3 2025	T3 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Réseau informatique industrielle	<1 M€	2 ans	T4 2025	T2 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Jouvence TCR	1 à 5 M€	2 ans	T1 2026	T3 2027	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Interphonie	<1 M€	2 an	T1 2026	T2 2027	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Isolement de la ventilation de la passerelle MAR200	<1 M€	2 ans	T3 2025	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Jouvence CC Ventilation Usine	1 à 5 M€	2 ans	T2 2026	T1 2027	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SPF/AVM - Rénovation circuit eau glacée - Travaux (hors remplacement gpe Trane)	1 à 5 M€	2 ans	T4 2025	T4 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - DEM atelier Chaud MAR200	<1 M€	2 ans	T1 2026	T1 2027	OUI	Opérations DEM/RCD

LEXIQUE

DTEL	Département transports, emballages et logistique
DTPI	Département technique et d'appui aux projets et aux installations
PMPP	Pôle management de portefeuille projets
UADF	Unité d'assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Fontenay-aux-Roses
UADS	Unité d'assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Saclay
UARP	Unité de démantèlement et de service des Ateliers, Réacteurs et installations de Pierrelatte
UDHA	Unité de démantèlement haute activité de Marcoule
UPDI	Unité Phénix, DIADEM et ISAI
URDM	Unité de reprise et conditionnement des déchets de Marcoule
URMC	Unité réacteurs et matières de Cadarache
UTDC	Unité traitement et déchets de Cadarache