**Mars 2019**

# Appels d'Offres pour les marchés d'A&D à l'horizon 2020/2021

- La liste ci-après est indicative, peut être amenée à évoluer et n'est pas engageante pour le CEA
- La liste ne couvre que les marchés relatifs à l'A&D
- Ne figurent que les AO portant sur des marchés estimés à plus de 200k€
- Les lignes sur fond orange correspondent à des marchés qui seront passés sur les accords-cadres nationaux du CEA
- Les marchés sont triés par Programmes transverses et Unités concernés, et par centre

| Unité | Centre | Libellé du marché | Montant estimé | Date AO | Date enclenchement | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UADS | Saclay | OSIRIS - Démontage et évacuation des plaques fibrociments des aéroréfrigérants (1000 tonnes) | 1 à 5 M€ | T2 2020 | T1 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UADS | Saclay | INB 35 - Revamping de la ventilation (lots 2 et 3) | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADS | Saclay | Bât. 156 (CRETFA) - Aménagement aire de chargement/expédition des TFA vers le CIRES | < 1 M€ | T2 2019 | T3 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADS | Saclay | Bât. 156 (CRETFA) - Reconditionnement des déchets de la travée C | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADS | Saclay | INB 35 - Contrat exploitation + maintenance | > 15M€ | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADS | Saclay | INB 49 - Travaux d'aménagement de la cellule C4 (CREFMA) | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADS | Saclay | INB 49 - Exploitation de la cellule C4 (CREFMA) | 1 à 5 M€ | T3 2020 | T2 2021 | Exploitation /Maintenance |
| UADS | Saclay | INB 49 - Exploitation technique | 5 à 10 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADS | Saclay | INB 35 - Investigation cuves 393 | < 1 M€ | 2023 | 2024 | Opérations DEM/RCD |
| UADS | Saclay | INB 35 - Ass/Dem fosse 99 | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADS | Saclay | INB 49 - DEM TOTEM | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADF | Fontenay aux Roses | FAR - Gestion des déchets | 10 à 15 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADF | Fontenay aux Roses | FAR - Marché d'intervention radiologique | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADF | Fontenay aux Roses | FAR - Marché de maintenance électrique | 1 à 5 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| DAM | DAM Ile de France | DIF - Bâtiment D - DMT du 1er sous-sol (Marché CD sans détention) | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| DAM | DAM Ile de France | DIF - Bâtiment G - Conditionnement des déchets TFA/FA tritiés (Marché CD sans détention) | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| DAM | DAM Ile de France | DIF - Bâtiment G - Rénovation ventilation (Marché CD sans détention) | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| DAM | DAM Ile de France | DIF - Bâtiment ER/A - Fin des travaux de DMT (Marché DR) | < 1 M€ | T1 2021 | T3 2021 | Opérations DEM/RCD |
| DAM | DAM Ile de France | DIF - Bâtiment ER/A -Cartographies de déclassement (Marché CD sans détention) | < 1 M€ | T3 2022 | T3 2023 | Opérations DEM/RCD |
| UCRD (ex EIP) | Marcoule | Assistance M d'œuvre pour les installations techniques | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UCRD (ex EIP) | Marcoule | Assistance M d'œuvre Voiries et Réseaux Divers - DCE ACT Marché sur accord cadre national "Lot V" | < 1 M€ | T3 2019 | T3 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UCRD (ex EIP) | Marcoule | Assistance M d'œuvre Voiries et Réseaux Divers - EXE VRD + Terrassement Marché sur accord cadre national "Lot V" | < 1 M€ | T4 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UCRD (ex EIP) | Marcoule | Travaux Voiries et Réseaux Divers Zone 3 - Réseaux humides (hors "BONNA") (Plusieurs marchés ) | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UCRD (ex EIP) | Marcoule | Travaux Voiries et Réseaux Divers Zone 3 - Dévoiement "BONNA" (réseau eaux usées Ø900mm) | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Travaux neufs |
| UCRD (ex EIP) | Marcoule | Etudes et travaux Réalisation maquettes conteneurs et manutention (Plusieurs marchés possibles) | 5 à 10 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UCRD (ex EIP) | Marcoule | Assistance pour suivi diagnostic site | < 1 M€ | T4 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADU | Marcoule | Usine salle 71 - DEM banc 14 bis | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UADU | Marcoule | USINE - Investigations Génie Civil et DEM résiduel Salle 66 | 1 à 5 M€ | T1 2021 | T2 2022 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | USINE- Investigations  Cuve 71.48 | 1 à 5 M€ | T1 2022 | T1 2023 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | USINE - DEM "Spoutnik" (carneau salle 60) | < 1 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | USINE -Inventaire électrique sur Galerie Technique après désamiantage | < 1 M€ | T4 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | USINE - Point 0 aéraulique MAR200<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | USINE - Organe de réglage de la ventilation (instrumentation complémentaire) | < 1 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | USINE - Chantier test CEVALIA:  validation procédure amiante | < 1 M€ | T1 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | USINE - DEM retourneur de dalle 100 HA | < 1 M€ | T1 2019 | T3 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | Remplacement groupe froid TRAN | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | AVM - DEM 720 et niveau supérieur | < 1 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | AVM -Travaux Foudre | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | AVM - Mise en œuvre filière Boîte Intermédiaire Renforcée (BIR) C900 - C901 | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | AVM - Approvisionnement matériel de mesure poste Boîte Intermédiaire Renforcée (BIR) | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | AVM - Opération nettoyage/rangement/ caractérisation C901 | 1 à 5 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | AVM -Renforts des dalles 717-809 | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | Investigations SPF2 | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | AVM - Isolation de la Cellule 901 | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | AVM - DEM équipements Salle 50 | < 1 M€ | T1 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADU | Marcoule | AVM - APS/APD Système d'extinction  automatique dans la Galerie Technique | < 1 M€ | T1 2019 | T2 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADU | Marcoule | Etude évolution ventilation SPF | < 1 M€ | T2 2019 | T3 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADU | Marcoule | Simplification eau glacée AVM | < 1 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | Usine - Air respirable phase 1 périmètre HA | < 1 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | USINE - Mise en conformité suite Etude sélectivité électrique | 1 à 5 M€ | T4 2020 | T1 2022 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | Travaux Foudre UP1 | 1 à 5 M€ | T1 2021 | T1 2022 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | USINE - Assistance Projet Opérationnelle  Sûreté | 1 à 5 M€ | T1 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADU | Marcoule | Déchets/ linge/ logistique/ assainissement/ support chantier | > 15M€ | T2 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADU | Marcoule | Assistance Exploitation Maintenance Déchets (APO-Installation Déchets) | 10 à 15 M€ | T3 2019 | T4 2020 | Exploitation /Maintenance |
| CPMD<br>(Maintenance) | Marcoule | Marchés de maintenance Marcoule<br>(13 marchés de maintenance ) | > 15M€ | T2 ou T3 2019 | | Exploitation /Maintenance |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Pré-assainissement sol casemates C3 C4<br>(Plusieurs marchés possibles) | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UDBE | Marcoule | Remise en Conformité Foudre IZOS-  ERCF et interface casemates C3/C4 | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Marché  MCS et production | > 15M€ | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UDBE | Marcoule | MOE  Atelier Réception Expédition | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UDBE | Marcoule | Marché travaux  Atelier Réception Expédition | 10 à 15 M€ | T3 2021 | T3 2022 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | Création IZOS - Tableau Contrôle Radiologique | < 1 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - GOBIE : Poste de conditionnement des pots 5 litres | < 1 M€ | T4 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - ERCF - Ventilation | < 1 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Travaux sas château dont portes et sertisseuse | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Poste de chargement des DC6 | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - ITV Casemates (Robot + point zéro) | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - MOE  raccordement casemates C5-C6 +Atelier Traitement des Déchets (ATD) | 5 à 10 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Marché travaux raccordement casemates C5-C6 +Atelier Traitement des Déchets (ATD) | 10 à 15 M€ | T3 2021 | T1 2023 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | Réversibilité IZOS - Informatique industrielle | < 1 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | ERCF - Sol du local de maintenance | < 1 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS -Mise en résine casemate 2 | < 1 M€ | T4 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Remplacement des portails de 2 casemates | < 1 M€ | T3 2021 | T1 2022 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - MOE ERCF 2/3 + raccordement C6-C14 | 5 à 10 M€ | T2 2020 | T1 2021 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | Création IZOS - Lot mise en place bâtiment surveillance | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | Création IZOS - Lot Contrôle Commande | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | Création IZOS - Lot VRD | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Détection incendie en C1 à C4 | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Extinction incendie en C1 à C4 | < 1 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Maintenabilité engins téléopérés  - Matériels, Pont et Travaux | < 1 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Exploitation /Maintenance |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Réfection des géomembranes C1 à C4 | < 1 M€ | T2 2019 | T3 2019 | Travaux neufs |
| UDBE | Marcoule | IZOS - Réfection des géomembranes C5 à C14 | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Travaux neufs |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Projet ASE - Contrat APO-Technique  2020-2024 | 1 à 5 M€ | T1 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Projet ASE - Etude APS - vidange et investigations S6 et S7 | < 1 M€ | T1 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Projet ASE - Etudes APS : DEM CARNEAU EVA | < 1 M€ | T3 2020 | T1 2021 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Projet ASE - Etude APS - DEM passerelle labo | < 1 M€ | T3 2020 | T1 2021 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | ADM -  Gestion documentaire 2019 à 2024 | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | ADM - Reprise étanchéité  et pentes toitures structure 1 & 2 - Bat 44  (2224m²) | < 1 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | ADM - Etudes et modification des réceptions des effluents de l'ADM vers la STEL | < 1 M€ | T1 2020 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Contrat Opérateur Technique ATL 2020-2022 | 5 à 10 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UARP (ex UADG) | Pierrelatte | Pierrelatte - Opérations d'assainissement et démantèlement des internes de la Rétention du bâtiment 2.3 | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UARP (ex UADG) | Saclay | Projet EXOTI - Reprise des fissures et épaufrures sur les blocs TE de Saclay et évacuation des blocs | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UARP (ex UADG) | Saclay | Projet EXOTI - Approvisionnement de 600 pots pour le Hg liquide de l'ADEC | < 1 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Etudes APS/APD + Rapport sûreté DMT Aciérie G2/G3 | < 1 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Travaux de reconditionnement des barres de contrôles G2/G3 | < 1 M€ | T1 2020 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Assistance Gestion Documentaire à venir G2/G3<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T4 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Assistance Opérationnelle à venir G2/G3<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T4 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Assistance Exploitation à venir G2/G3<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T3 2020 | T4 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Assistance aux Travaux G2/G3<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T4 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | Atelier Tritium de Marcoule - Etudes d'entrechoquement sous effondrement ATM | < 1 M€ | T1 2019 | T3 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | CELESTIN - AMO Gestion documentaire CELESTIN<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2019 | Assistance |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | CELESTIN - Réaménagement des manutentions (monte charge en sortie de fosse tertiaire C2) | < 1 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | CELESTIN -Enlèvement des portes bouchons et barytes | < 1 M€ | T1 2019 | T4 2019 | Travaux neufs |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | CELESTIN -Travaux amélioration protection incendie | < 1 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | CELESTIN -Réaménagement des entreposages (déchets) | < 1 M€ | T4 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| UARP (ex UADG) | Marcoule | CELESTIN -Réalisation du procédé d'empotage D2O | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Aménagement zones d'entreposage de colis TFA | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Création d'un passage Est/Ouest | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Travaux neufs |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Dépose du poste dépotage actuel | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Nouveau poste d'empotage | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Transfert verres VULCAIN vers CLOVIS | < 1 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Renouvellement poste de mesure neutronique | < 1 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Travaux neufs |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Démontage chaîne blindée alpha béta gamma (local 300) | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - DEM zone arrière VULCAIN pour préparation transfert | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - DEM internes cellules C65/C69 | 1 à 5 M€ | T4 2021 | T3 2022 | Opérations DEM/RCD |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Ensemblier AMT + DEM internes cellule C55 et reprise bitumes cellule C25 | > 15M€ | T1 2021 | T2 2022 | Opérations DEM/RCD |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Modélisation SYLVIA (ventilation) | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADA | Marcoule | APM -Assistance sûreté UADA (APO-S) | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Renouvellement assistance suivi travaux<br>Marché sur accord cadre national (Lot Q) | < 1 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADA | Marcoule | APM -Maintenance Dispositif d'Alerte Travailleur Isolé (DATI ) | < 1 M€ | T1 2019 | T3 2019 | Exploitation /Maintenance |
| UADA | Marcoule | Rénovation sonorisation APM | < 1 M€ | T1 2019 | T3 2019 | Exploitation /Maintenance |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UADA | Marcoule | Bat 211 - Rénovation pont cabine nord et sud du B211 | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADA | Marcoule | APM -Exploitation Post 2020 | 5 à 10 M€/an | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADA | Marcoule | APM - Trémies ERI hors zone | < 1 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADA | Marcoule | APM - Dispositif coupe-feu hors zone | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Exploitation /Maintenance |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - Investigations fosses 1 à 4 | < 1 M€ | T1 2019 | T3 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UDHB | Marcoule | DEGAINAGE - Assistances Projet Sureté-Planning-Déchets | 5 à 10 M€ | T1 2021 | T3 2022 | Ingénierie/Etudes |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - Remplacement Colonnes sèches Mg 1-3-4 | < 1 M€ | T2 2021 | T2 2022 | Exploitation /Maintenance |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - Fosse 0 - Réalisation investissements déchets Massifs. Lot Géopolymère | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - Fosse 0 - Réalisation investissements déchets Massifs. Lot Génie Civil | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Travaux neufs |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - Fosse 0 - Réalisation investissements déchets Massifs. Lot électricité | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Travaux neufs |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - Fosse 0 - Réalisation investissements déchets Massifs<br>Lot Mécanique/Ventilation/CC/CNP | 5 à 10 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UDHB | Marcoule | DEGAINAGE - Travaux préparatoire à UC2 / UC3 | 1 à 5 M€ | T3 2020 | T2 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UDHB | Marcoule | DEG et ZN - Assistance Installations APO Installation | 5 à 10 M€ | T3 2019 | T4 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - ZN - Mise en place d'un réseau de piézomètres - Réhabilitation de l'existant | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - ZN - Mise en place d'un réseau de piézomètres : nouveaux piezos | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - APS /APD/MOE EIZN et RCD fosses HA et STEL et BM | 10 à 15 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - ZN - ZONE NORD - Assistances Projet SPD | 5 à 10 M€ | T1 2021 | T3 2022 | Exploitation /Maintenance |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - ZN - ZONE NORD - Soutien Exploitation et Logistique IZEN | 1 à 5 M€ | T1 2019 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UDHB | Marcoule | RCD HB - Sas de traitement des colis - Reconfiguration ERFS (Travaux) | < 1 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | CURNR : Etudes APS pour la transportabilité des combustibles neufs Phénix | < 1 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADP | Marcoule | CURNR : Etude pour modification des paniers des puits d'entreposage CASCAD (Etuis SuperPhénix) | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADP | Marcoule | PXDEM : APO - Technique | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADP | Marcoule | Réaménagement équipement d'auscultation topographique PHENIX | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Tenue au séisme PSRE03 | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Travaux Etudes Risques Incendie (ERI) bâtiments nucléaires | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Travaux Etudes Risques Incendie (ERI) Bâtiments conventionnels | < 1 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - D1 - Extension des annexes : Electricité CFO-CFA | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - D1 - Extension des annexes : Equipements divers | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - D1 - Extension des annexes : Pont roulant | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - D1 - Extension des annexes : Ventilation fluide | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - D2 - Accès Manutention - lot 3 : Electricité CFO-CFA | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UADP | Marcoule | PHENIX - Transbordeur | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | NOAH - M4212 - Fournitures et Travaux divers mécanique | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | NOAH - M4213 - Marché façonnier pour gaine de rejet | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | NOAH - M4214 - Fournitures et Travaux divers GC et VRD | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | NOAH - M4215 - Fournitures et Travaux divers Electricité / Contrôle-Commande | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | Contrat de maintenance NOAH | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Désamiantage de trémies | < 1 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Mise Hors Service Définitive électrique et mécanique circuit LH des Générateurs de Vapeur | < 1 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | Modification Contrôle commande de la pompe A1PG01 et suivi contrôle commande ventilation sous-sol GV pour NOAH | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | Travaux préparatoires Marché 431 SOP (Na primaire) | < 1 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | Travaux préparatoires NOAH - Travaux préchauffage réservoirs A*RE01 et Travaux préparatoires NOAH - Pérennisation électriques des circuits A0 et A1 | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Transferts Na (Phase 1) - Marché M431-1 - Lot 1 : Béton / tôlage | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Transferts Na (Phase 1) - M431-2 - Lot 2 : Tuyauteries Sodium | 10 à 15 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Transferts Na (Phase 1) - Marché M431-3 - Lot 3 : Electricité, contrôle commandes | 1 à 5 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Transferts Na (Phase 1) - Marché M431-4 - Lot 4 : Pompes et débitmètre | 1 à 5 M€ | T2 2020 | T1 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Marché 113.1 - "Fourniture de châssis et outillage" | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - CECU M8 - Ligne d'extraction | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Démantèlement des Echangeurs Intermédiaires K et M | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Démantèlement Pompes Primaires | 1 à 5 M€ | T2 2020 | T2 2021 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Marché 113.3 - Remise en état des bouchons | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Assistance qualité | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Contrat assainissement | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADP | Marcoule | PHENIX - EB Rénovation Station de pompage | < 1 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Etanchéité toitures des bâtiments BR / GV / Manutention | < 1 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Aménagement voirie sas manutentions | < 1 M€ | T1 2019 | T3 2019 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Jouvence régulation numérique ABB | < 1 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Réalisation jouvence Ventilation VC - Micro Z | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Réalisation du bâtiment MARCALINA V2 | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Renouvellement des 2 CMSI | < 1 M€ | T4 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Rénovation distribution électrique | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADP | Marcoule | PHENIX - Révision décennale pont PTPT03 | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Exploitation /Maintenance |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UADP | Marcoule | PHENIX - TCI (Traitement centralisé de l'information) Génération 3 | 5 à 10 M€ | T4 2018 | T2 2019 | Exploitation /Maintenance |
| CCMA | Marcoule | Gestion des documents projets (BDOC) et exploitation (CDOC) pour CCMA | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T4 2020 | Ingénierie/Etudes |
| CCMA | Marcoule | Tierce Maintenance Applicative / Tierce Recette Applicative des applications liées aux flux de déchets | < 1 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| ISN | Marcoule | ATOLL : Amélioration/optimisation de la zone de la zone de tri (après plieuse des vêtements) | < 1 M€ | T2 2019 | T3 2019 | Exploitation /maintenance |
| ISN | Marcoule | CRETFA - Mise en place de la zone ATENA (traitement Néons, amiante, collecte EPI) | < 1 M€ | T1 2019 | T3 2019 | Travaux neufs |
| ISN | Marcoule | Jouvence des automates APRIL - Ventilation CDS | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| ISN | Marcoule | Remplacement du RX du CDS | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| ISN | Marcoule | ASTEL - Lot 20 Génie Civil et second œuvre | 5 à 10 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| ISN | Marcoule | ASTEL - Lot 30 Ventilation nucléaire | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| ISN | Marcoule | ASTEL - Lot 40 Fluides - Procédé - Tuyauteries | 10 à 15 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| ISN | Marcoule | ASTEL - Lot 50 Rack de tuyauteries | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| ISN | Marcoule | ASTEL - Lot 60 Électricité courants Forts / courants Faibles / Contrôle commande | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T4 2020 | Travaux neufs |
| ISN | Marcoule | Lot 200 DIADEM - Réalisation des conteneurs pour essais | < 1 M€ | T4 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| ISN | Marcoule | Lot 200 DIADEM - Essais de validation de conteneurs (y compris chute) sur râtelier | < 1 M€ | T1 2020 | T2 2020 | Ingénierie/Etudes |
| ISN | Marcoule | Lot 020 DIADEM - Compléments de génie civil | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Travaux neufs |
| ISN | Cadarache | Opération d'assainissement et exploitation CHICADE | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | RCD56 - Lot D - Vrac MI -<br>Campagne géotechnique globale | < 1 M€ | T3 2019 | T1 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADC | Cadarache | RDC 56 - VRAC MI -<br>Prototypages porte CEFE diamètre 1000 et outils de reprise déchets en puits | < 1 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADC | Cadarache | RCD 56 -<br>Assistance Pilotage Opérationnel Technique globale | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T2 2020 | Ingénierie/Etudes |
| UADC | Cadarache | CFCA - Démantèlement Ventilation Nucléaire Procédé L015 - LPC<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADC | Cadarache | CFCA - Etude de démolition du LPC et mise à jour dossier de DEM | < 1 M€ | T2 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADC | Cadarache | CFCA - Déplacement et rénovation du poste HT/BT du LPC | < 1 M€ | T4 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| UADC | Cadarache | CFCA - Modification de la ventilation Bâtiment LPC ancien | < 1 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Travaux neufs |
| UADC | Cadarache | CFCA - Démantèlement des réseaux actifs restants du LPC ancien | < 1 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADC | Cadarache | DEM37 - Forages, diagraphies et prélèvements sur carottes - Campagne F2 | < 1 M€ | T4 2019 | T2 2020 | Opérations DEM/RCD |
| UADC | Cadarache | PHEBUS - OPDEM Lot 2 (Investigations) | < 1 M€ | T2 2019 | T3 2019 | Opérations DEM/RCD |
| UADC | Cadarache | PHEBUS - RAPSODIE - Lot O (Conduite opérationnelle des projets)<br>Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADC | Cadarache | RAPSODIE - Expertise RECURE Na | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADC | Cadarache | RAPSODIE - Reconstitution historique INB25 | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| UADC | Cadarache | RAPSODIE - Rénovation pont polaire du bâtiment réacteur RAPSODIE | 1 à 5 M€ | T4 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance sûreté/sécurité/qualité dont déchets/planning couvrant Rapsodie et ATUe | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UADC | Cadarache | Assistance sûreté/sécurité/qualité dont déchets/planning couvrant INB 56 et ICPE 307 | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance pilotes chantiers couvrant INB 56 | 1 à 5 M€ | T1 2020 | T4 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance maintenance couvrant LPC et ATPu | 5 à 10 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance sûreté/sécurité/qualité dont déchets/planning couvrant LPC et ATPu | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Logistique nucléaire et suivi de la maintenance couvrant Phébus et STE | 1 à 5 M€ | T3 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance sûreté/sécurité/qualité dont déchets/planning couvrant Phébus et STE | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance logistique et suivi de la maintenance couvrant EOLE MINERVE et MCMF | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance fonctionnement du SIAD (Service des Installations en A/D) | < 1 M€ | T2 2019 | T3 2019 | Exploitation /Maintenance |
| UADC | Cadarache | Assistance documentaire service et labos Service des Installations en A/D) | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T2 2020 | Exploitation /Maintenance |
| Matières Nucléaires | Cadarache | Exploitation des procédés et suivi de la maintenance des infrastructures de l'INB 123 LEFCA | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T3 2020 | Exploitation /Maintenance |
| Matières Nucléaires | Cadarache | Assistance procédé projet RC123 (instruction transports LH, ordonnancement traitements MSE, REX biblio, …) Marché sur accord cadre national | < 1 M€ | T3 2019 | T4 2019 | Ingénierie/Etudes |
| Matières Nucléaires | Cadarache | Four de traitement thermique des combustibles | 1 à 5 M€ | T2 2019 | T1 2020 | Travaux neufs |
| Matières Nucléaires | Cadarache | Exploitation des procédés et suivi de la maintenance des infrastructures de l'INB 169 MAGENTA et de l'ICPE MMB | 1 à 5 M€ | T3 2020 | T4 2021 | Exploitation /Maintenance |
| Flux de Matières | National | Réalisation du Système d'information Caraïbes V2 | 1 à 5 M€ | T1 2020 | T3 2020 | Ingénierie/Etudes |
| Transports et Emballages | Cadarache | Suivi réglementaire et technique des activités du STMR (Service des Transports des Matières Radioactives) | < 1 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Ingénierie/Etudes |
| Transports et Emballages | Cadarache | Fabrication emballage DC6 | 1 à 5 M€ | T1 2021 | T1 2022 | Etudes et fab. d'emballages |
| Transports et Emballages | Cadarache | Fabrication d'emballage TNBGC2 | 1 à 5 M€ | T1 2021 | T1 2022 | Etudes et fab. d'emballages |
| Transports et Emballages | Cadarache | Conception de citernes à effluents | < 1 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Etudes et fab. d'emballages |
| Transports et Emballages | Cadarache | Fabrication de citerne | 1 à 5 M€ | T1 2023 | T2 2024 | Etudes et fab. d'emballages |
| Transports et Emballages | Marcoule Cadarache | Décontamination des emballages du parc commun du parc d'emballages | < 1 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Exploitation /Maintenance |
| Transports et Emballages | National | | 1 à 5 M€ | T1 2020 | T1 2021 | Transports |
| Transports et Emballages | National | Contrôle test d'étanchéité sur les emballages | < 1 M€ | T2 2020 | T2 2021 | Exploitation /Maintenance |
| Transports et Emballages | National | Transports de matières et d'effluents radioactifs | 1 à 5 M€ | T2 2020 | T2 2021 | Transports |

**Lexique**

| | |
|---|---|
| CCMA | Cellule Contrôle Méthodologique et Assistance |
| CPMD | Cellule de Pilotage de la Maintenance pour le Démantèlement |
| EIP | Entreposage Intermédiaire Polyvalent |
| ISN | Programme transverse Installations de service nucléaire |
| RCD | Reprise et conditionnement des déchets |