

## Appels d'Offres pour les marchés d'A&D > 200 k€ pour les 3 années à venir

- La liste donnée est indicative et n'est pas engageante pour le CEA.
- La liste ne couvre que les marchés relatifs à l'A&D.
- Ne figurent que les AO portant sur des marchés estimés à plus de 200k€.
- Les marchés sont triés par unités et départements concernés, ainsi que par centre.
- Les AO du CEA sont publiés sur la plateforme des achats de l'État [PLACE](#).

Unité / dép.	Centre	Libellé du marché	Montant	Durée estimée	Date de lancement de l'AO	Date enclenchement du marché	CAEAR	Typologie
UDHA	Marcoule	Jouvence tableau TA SPF-AVM	< 1 M€	1 an	T4 2023	T2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Réfection cheminée n°1 du SVM	< 1 M€	1 an	S1 2025	S2 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Arrêt air procédés / isolement DR, PR, éjecteurs - Travaux	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Simplification eau glacée AVM	< 1 M€	2 ans	S2 2024	S2 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Dévoiement Ligne HT GT UP1	< 1 M€	1 an	T2 2023	T1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Travaux Ligne de référence (dépression) USINE	1 à 5 M€	3 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine 100HA - Assainissements couloirs sous Batteries S60	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T1 2026	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - 100HA - Ass. DEM bache vapeur	< 1 M€	2 ans	T4 2024	T4 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	IECDA/UCDA - Modification de la ventilation du hall camion d'UCDA	< 1 M€	1,5 an	T4 2023	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence Procédé / Ventilation - UCDA/IECDA	< 1 M€	4 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Jouvence Tableau C - USINE	< 1 M€	1 an	T1 2025	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Tvx sur Clapet Coupe Feu Amianté CF06 (sans changement registre)	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	GT - Tvx Mise en conformité (Démantèlement et Tvx)	1 à 5 M€	4 ans	T4 2023	T4 2024	OUI	Exploitation /Maintenance

UDHA	Marcoule	Etudes et Trvx - Assain. Gaines de Ventilation 100HA)	1 à 5 M€	2 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Traitement déchets historiques amiantés - Filière FMAVC	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence TCR - UCDA/IECDA	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T1 2026	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Réparation provisoire du VE en 70.10 en 12h	< 1 M€	2 ans	T4 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Trvx Renforcement ERI S34 Menuiserie	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Etudes APD & Sûreté - Salle 71 - Dévoisement VJ vers VE + DEM Réseau BAG	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM- Bât 211 - DEM internes cellules C65/C69	5 à 10 M€	3 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Nouveau poste d'emportage	1 à 5 M€	3 ans	T4 2023	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Rénovation pont cabine nord et sud du Bât 211	< 1 M€	< 1 an	S2 2023	S1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM Périphériques C61	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T3 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM au contact Chaîne Alpha/Beta/Gamma	5 à 10 M€	4 ans	T2 2024	T2 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	AO-Mise en sécurité bât 214 (DEM Complémentaire)	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T3 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	AO-Traitement défauts GC (amiante)	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	AO-Assistance aux travaux électriques	< 1 M€	3 ans	T3 2023	T2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Jouvence cellule 416 B214	< 1 M€	1 an	T3 2023	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	AO-DEM Local 608 C61	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T3 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	AO-Jouvence du chariot 400 KN B214	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance

UDHA	Marcoule	Marché de mise à niveau ventilation zone bureaux B211	< 1 M€	2 ans	T3 2023	T2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Exploitation en mode CI-OIE de l'APM	25 à 50 M€	7 ans	T2 2024	T4 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Exploitation en mode CI-OIE d'UP1, IECDA-SPF/AVM	25 à 50M€	7 ans	T1 2024	T2 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Réfection des géomembranes C7 à C14 sur IZOS	> 1 M€	2 ans	T1 2024	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Mise en place d'un dispositif de gestion des eaux d'extinction des casemates	< 1 M€	2 ans	T2 2024	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Poste d'enfutage des pots GOBIE	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Mise en place de DAI dans les casemates IZOS C7 à C13	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Détection incendie en C2 C4	1 à 5 M€	2 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Détection incendie en C3 C6	1 à 5 M€	2 ans	T2 2024	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Jouvence et CC laser pont EIP 3&4 - montage et qualification	< 1 M€	1 an	T2 2024	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	ITV casemates GC (Etudes et travaux)	< 1 M€	2 ans	T2 2024	T2 2025	NON	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	DC6 Poste simplifié	< 1 M€	1 an	T4 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Reprise carottages C7C8 avant DAI	< 1 M€	1 an	T1 2024	T1 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	PCMNIT - Caméras IZOS	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Renouvellement Contrat BPU mono attributaire travaux CC	< 1 M€	4 ans	T4 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Jouvence laser pont EIP 1&2 - montage et qualification	< 1 M€	1 an	T3 2024	T3 2025	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	MSU - C3C4	< 1 M€	1 an	T2 2024	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone

<b>URDM</b>	Marcoule	EIP - Rénovation Sono et Interphonie - Trvx	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - MAR400 - Travaux de mise en place des nouvelles colonnes sèches pour les fosses Mg MAR400	1 à 5 M€	2 ans	T4 2023	T2 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - DEM Matériel de la fosse M	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T2 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - Changement du compresseur MACO	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - TCR - Etudes APD et travaux d'électricité contrôle-commande destinés à la jouvence de la chaîne de santé du Dégainage	1 à 5 M€	2 ans	T4 2023	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - Jouvence du matériel - Remplacement des capteurs de la chaîne de santé (80% de fourniture)	1 à 5 M€	2 ans	T4 2023	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - Porte Hall Cosmo (agrandissement de la porte sud)	< 1 M€	2 ans	T2 2024	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - G2/G3 - Vidange et assainissement de la Piscine G	10 à 15 M€	6 ans	T3 2023	T4 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>URDM</b>	Marcoule	DEGAINAGE - Exploitation en mode CI OIE de DMG1, DEGAINAGE G2/G3 et MAR400 et Reprise et conditionnement des déchets de la Fosse 0	> 50 M€	8 ans	T4 2023	T3 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	IZEN -Travaux préparatoire pour RCD Zone Nord Phase 1 - Désamiantage toitures	1 à 5 M€	2 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	IZEN - Travaux préparatoire pour RCD Zone Nord Phase 1 - Base vie	1 à 5 M€	2 ans	T4 2023	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	IZEN -Contrat d'exploitation	1 à 5 M€	3 ans	T3 2024	T4 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>URDM</b>	Marcoule	IZEN -Création hangar pour équipements FLS : construction du bâtiment	< 1 M€	1 an	T4 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs hors zone
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet ASE - Etudes consolidation APS bloc TEC : Travaux préalables sur réseaux - périmètre 5	< 1 M€	2 ans	T3 2025	T1 2026	OUI	Ingénierie/Etu des

<b>UARP</b>	Marcoule	Projet ASE - Etudes APD/Réal : Déconstruction Bloc HA + BLOC TEC + Dépose Evaporateur	1 à 5 M€	5 ans	T3 2026	T2 2027	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet ASE - Etude APS scénario de référence traitement des boues S6/S7 (Scénario de référence FMA VC)	< 1 M€	2 ans	T3 2025	T1 2026	OUI	Ingénierie/Etudes
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet ASE - Etude APD/Réal - Dépose des aménagements cuves H	< 1 M€	2 ans	T1 2025	T3 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet ASE - Assistance technique pilotage projet	1 à 5 M€	3 ans	T2 2024	T2 2025	OUI	Ingénierie/Etudes
<b>UARP</b>	Marcoule	ATL - DEM et MCOS installation ATL	1 à 5 M€	3 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Exploitation/Maintenance + Opérations DEM/RCD
<b>UARP</b>	Pierrelatte	Projet PZN - Complément investigations lot 3 et investigations lot 4	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T3 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UARP</b>	Pierrelatte	Projets PIE - Accord cadre analyse pour investigations	1 à 5 M€	3 ans	T4 2023	T1 2024		Exploitation /Maintenance
<b>UARP</b>	Pierrelatte	Projet URE - Chiffrage scénarios assainissement projet	< 1 M€	1 an	T4 2024	T1 2025	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UARP</b>	Pierrelatte	Projet URE - Cartographies URE	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T1 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UARP</b>	Pierrelatte	Projet URE - Prélèvements URE	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T1 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet ATM - Réalisation des aménagements tritium (BàG de pompage PVDT et BàG TZ + BàG calo)	1 à 5 M€	3 ans	T1 2024	T1 2025	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet ATM - Mise en place des équipements pour l'entreposage des tamis et EPICEA	< 1 M€	1,5 ans	T4 2024	T3 2025	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UARP</b>	Marcoule	STEL - Désamiantage du bâtiment122 (circulator)	< 1 M€	1,5 ans	T3 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UARP</b>	Marcoule	STEL - Réalisation d'une ouverture extérieure du Bâtiment BPE	< 1 M€	1 an	T2 2024	T3 2024	OUI	Travaux neufs en zone

<b>UARP</b>	Marcoule	STEL - Inspection des digues du Rhône	< 1 M€	1 an	T2 2023	T3 2025		
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons HAMMA	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UARP</b>	Marcoule	Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons FA	< 1 M€	3 ans	T1 2024	T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UARP</b>	Marcoule	Exploitation en mode CI-OIE du laboratoire 109 (Lot 1 hors production d'analyse)	25 à 50 M€	8 ans	T4 2023	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UARP</b>	Marcoule	Exploitation en mode CI-OIE du laboratoire 109 (Lot 2 production d'analyse)	25 à 50 M€	8 ans	T4 2023	2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>PMPP</b>	Marcoule	APO gestion des projets DDSD, lots Marcoule, Cadarache, Paris-Saclay	> 15 M€	5 ans	T3 2023	T2 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>PMPP</b>	Marcoule	Marché de contract management auprès des unités de la DDSD, tous sites	1 à 5 M€	5 ans	T3 2023	T2 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>MC</b>	Cadarache	Marché ensemble pour rénovation Boîtes à Gants Magenta	1 à 5 M€	5 ans	T1 2023	T4 2023	NON	Fournitures / Equipements
<b>MC</b>	Cadarache	Remplacement des tableaux électriques principaux de STAR	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T2/T3 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>DTPI</b>	Marcoule	Construction entreposage BETTI	> 15 M€	8 ans	T3 2023	T3 2025	NON	Travaux neufs hors zone
<b>DTPI</b>	Marcoule	Travaux préparatoires à la jouvence du contrôle commande des EIP	1 à 5 M€	1,5 ans	T4 2023	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>DTPI</b>	Marcoule	Travaux d'automatisme pour la jouvence du CC de l'EIP	5 à 10 M€	3 ans	T2 2024	T2 2025	NON	Travaux neufs en zone
<b>DTPI</b>	Marcoule	Travaux de jouvence des Lasers nécessaires pour les ponts roulants des alvéoles des EIP	< 1 M€	1 an	T2 2023	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>DTPI</b>	Marcoule	Maintenance ECC + GROUPES ELECTROGENES	> 15 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance

<b>DTPI</b>	Marcoule	Assistance pilotage maintenance	1 à 5 M€	5 ans	T1 2024	T1 2025	NON	Assistance Projet (APO)
<b>DTPI</b>	Marcoule	Méthode - Ingénierie de maintenance	1 à 5 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Ingénierie/Etu des
<b>DTPI</b>	Marcoule	Gestion Magasin et Logistique	< 1 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>DTPI</b>	Marcoule	Assainissement d'exploitation	5 à 10 M€	5 ans	T1 2023	T4 2023	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>DTPI</b>	Marcoule	Maintenance mécanique et Contrôle THE	> 15 M€	5 ans	T2 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>DTPI</b>	Marcoule	Construction plateforme PERLE	> 15 M€	14 ans	T1 2023	T2 2025	NON	Travaux neufs hors zone
<b>DTPI</b>	Marcoule	Assistance et surveillance fabrication EDEN	< 1 M€	10 ans	T1 2026		NON	Ingénierie/Etu des
<b>DTPI</b>	Marcoule	Fabrication Protection biologique mobile	< 1 M€	10 ans	T3 2025		NON	Ingénierie/Etu des
<b>DTPI</b>	Marcoule	Assistance multimétriers	< 1 M€	10 ans	T3 2025		NON	Ingénierie/Etu des
<b>DTEL</b>	National	Gestion du parc emballages et maîtrise de la maintenance des emballages du CEA concernés par le partenariat TN	5 à 10 M€	6 ans	S2 2023	S1 2024	NON	Transports
<b>DTEL</b>	National	Décontamination des emballages du parc CEA	1 à 5 M€	4 ans	S2 2023	S1 2024	NON	Transports
<b>DTEL</b>	Cadarache	Suivi et réalisation de la maintenance des citernes, des emballages d'effluents et des emballages internes de Cadarache	5 à 10 M€	7 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Transports
<b>DTEL</b>	Saclay	Assistance pour l'organisation des transports de matières radioactives de l'établissement de Saclay du centre de Paris- Saclay	< 1 M€	5 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>DTEL</b>	Cadarache	Renfort ISAI TIRADE	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Etudes et fab. d'emballages
<b>DTEL</b>	Cadarache	Changement dalles toiture AMEC3	< 1 M€	1 an	T1-2024	T1-2025	NON	Exploitation /Maintenance

<b>DTEL</b>	Cadarache	Lot N - Réalisation d'études de sûreté relatives aux emballages de transport	< 1 M€	2 ans	T3 2023	T4 2024	NON	Fournitures / Equipements
<b>DTEL</b>	Cadarache	Fabrication MANON + EDCE	1 à 5 M€	1 an	T3 2024	T1 2025	NON	Fournitures / Equipements
<b>DTEL</b>	Cadarache	Fabrication EDCE - transport GISETE 4	< 1 M€	2 ans	T2 2023	T1 2024	NON	Fournitures / Equipements
<b>DTEL</b>	Cadarache	CC 1746 - Location / assistance technique / études emballages (SGPE)	5 à 10 M€	2 ans	T4 2023	T3 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>DTEL</b>	Marcoule	changement compresseur	< 1 M€	1 an		T3-2024	NON	Fournitures / Equipements
<b>DTEL</b>	Cadarache	essais de chute CAIMAN	< 1 M€	1 an	T1 2024	T4 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>DTEL</b>	Cadarache	exemplaire TIRADE	1 à 5 M€	2 ans	T1 2024	T4 2024	NON	Fournitures / Equipements
<b>UPDI</b>	Marcoule	Travaux préparatoires aux transferts Na primaire - BF (Boucle Fermée) stockage	< 1 M€	3 ans	T2 2024	T1 2025	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UPDI</b>	Marcoule	Rénovation distribution électrique	< 1 M€	2 ans	T4 2024	T3 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UPDI</b>	Marcoule	ISAI - Mise en place ZPR et ZI	1 à 5 M€	2 ans	T2 2025	T1 2026	NON	Travaux neufs hors zone
<b>UPDI</b>	Marcoule	Jouvence supervision PANORAMA Radioprotection	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UPDI</b>	Marcoule	Travaux suite Etudes Risque Incendie sur bâtiments conventionnels	1 à 5 M€	3 ans	T2 2024	T2 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UPDI</b>	Marcoule	Travaux préparatoires ELA : Désamiantage galerie S1	< 1 M€	1 an	T2 2024	T2 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UPDI</b>	Marcoule	Migration serveur GIE sur SQL serveur	< 1 M€	2 ans	T1 2024	T1 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UPDI</b>	Marcoule	Démantèlement des Echangeurs Intermédiaires K & M	< 1 M€	4 ans	T4 2024	T4 2025	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UPDI</b>	Marcoule	Travaux préparatoires ELA : Démontage Local Eprouvette 1706	< 1 M€	1 an	T2 2024	T1 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UPDI</b>	Marcoule	DIADEM - Fabrication des conteneurs à déchets (CDD)	5 à 10 M€	3 à 5 ans	T1 2024	T3 2025	NON	Fournitures / Equipements



<b>UPDI</b>	Marcoule	Travaux ERI de stabilité au feu des bâtiments (BR BCB BA)	1 à 5 M€	3 ans	T4 2024	T4 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UPDI</b>	Marcoule	IVAN/ICARE inactif (installations de vidange et de carbonatation des objets sodés)	5 à 10 M€	3 ans	T4 2024	T1 2026	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UPDI</b>	Marcoule	Démantèlement du réacteur de neutronographie	1 à 5 M€	3 ans	T3 2024	T3 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UPDI</b>	Marcoule	Travaux préparatoires INES - Utilités	< 1 M€	1 an	T4 2024	T3 2025	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Réalisation de prestations d'interventions et de décontaminations dans les INB 165 et 166	1 à 5 M€	4 ans	T2 2023	T4 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Bras télémanipulateurs pour maintenance PETRUS ZAV et ZAR	1 à 5 M€	1 an	T4 2023	T2 2024	NON	Fournitures / Equipements
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Fourniture de fûts PETRUS	1 à 5 M€	5 ans	S1 2024	S1 2025	NON	Fournitures / Equipements
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	EDB (Entreposage Déchets B) - Lot 1: Poste de chargement, équipements mobiles, poste de maintenance et accessoires	1 à 5 M€	2 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	EDB (Entreposage Déchets B) - Lot 2 : Sas camion	1 à 5 M€	2 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Travaux neufs hors zone
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	EDB (Entreposage Déchets B) - Lot 3 : Poste d'entreposage CYRANO	1 à 5 M€	2 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	EDB (Entreposage Déchets B) - Lot 4 : Utilités	1 à 5 M€	2 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Conception et réalisation des outils de manutention des déchets de l'alvéole 13 du B58	< 1 M€	1 an	T3 2024	T2 2025	NON	Fournitures / Equipements
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Réalisation de prestations d'assainissement, de décontamination, de démantèlement et de désamiantage dans les INB 165 et 166	1 à 5 M€	4 ans	T1 2024	T4 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	AMO Poste de résinage	< 1 M€	2 ans	T4 2023	T2 2024	NON	Assistance Projet (APO)
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Réalisation poste de résinage	1 à 5 M€	1,5 ans	T1 2024	T3 2024	NON	Fournitures / Equipements
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Connexion Padirac	1 à 5 M€	2 ans	T2 2024	T4 2024	OUI	Fournitures / Equipements

<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Démantèlement de la salle de cuves - MN et convoyeur	10 à 20 M€	4 ans	2024	2026	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Salle de conduite (plusieurs marchés: supervision et aménagements)	< 1 M€	1 an	S1 2024	S2 2024	NON	Fournitures / Equipements
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Assistance au pilotage industriel des activités de démantèlement menées dans l'unité d'A&D de Fontenay-aux-Roses	>8M€	4 à 5 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Missions de Maitrise d'Œuvre et d'ingénierie
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Contrôle de second niveau - AMOA EMC	1M€	4 ans	T3 2024	T2 2025	NON	Mission d'ingénierie - Surveillance d'études
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Marché d'acquisition de connaissance en puits et alvéoles	<1M€	2ans	T3 2025	T3/2026	OUI	Investigations, inventaire et cartographies de déchets en zone
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Réalisation d'opérations de contrôles et maintenance en INB des équipements sur FAR	<10M€	5ans	S2 2024	S2 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Mission d'ingénierie relatives à la conduite de travaux tous corps d'état » (lot W)	<1M€	3ans	S2 2023	T1 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Rénovation de la toiture du Bat 18 Tr1-4	1 à 5 M€	1 an	S1 2024	S2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Travaux de fiabilisation des moyens de levage INB 165 et 166	<1M€	2 ans	S1 2024	S2 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Rénovation de la toiture du Bat 50	<1M€	1 an	S1 2024	S2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Rénovation des vestiaires Bat 18 Tr3-4	<1M€	2 ans	S2 2023	S1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Renforcement de la protection physique du Bat 91	<1M€	2 à 3 ans	S2 2023	S2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Construction de bureaux Bat 52-2	<1M€	1 an	S2 2023	S1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Construction de bureaux modulaires Bat 18 Tr3-4	<1M€	1 à 2 ans	S2 2023	S1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Rénovation du Bat 38-1, construction de bureaux	1 à 5 M€	2 ans	S1 2024	S2 2025	NON	Exploitation /Maintenance

<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Remplacement Système Surveillance Incendie BAT50 (études et fourniture)	< 1 M€	1 an	S2 2024	S1 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADF</b>	Fontenay aux Roses	Gestion du matériel électrique, travaux électriques dans les INB 165 et 166	< 1 M€	3 à 5 ans	S1 2025	S2 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 54 - OPERATIONS PREALABLES A LA DECONSTRUCTION PHASE 2	1 à 5 M€	48 mois	T1 2024	T2 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 54 - 1er jet Bilan Compte Rendu au titre du décret de démantèlement et diag de sols	< 1 M€	28 mois	T3 2024	T1 2025	NON	Ingénierie/Etudes
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 32 - Analyse historique et fonctionnelle + GC INB 32	< 1 M€	28 mois	T2 2024	T1 2025	NON	Ingénierie/Etudes
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 54 - Confirmation zonage déchets LPC	< 1 M€	12 mois	T2 2024	T4 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 32 - Confirmation zonage déchets INB 32	< 1 M€	18 mois	T3 2024	T2 2025	NON	Ingénierie/Etudes
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 32 - Contrat logistique + Déchets partie 32	< 1 M€	48 mois	T4 2023	T3 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 54 - Gestion Logistique + déchet partie 54	< 1 M€	48 mois	T4 2023	T3 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>URMC</b>	Cadarache	INB 123 - Remplacement automates ventilation	< 1 M€	24 mois	T2 2024	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>UTDC</b>	Cadarache	INB 37B - Aménagement locaux Van de Graaft pour accueil irradiateurs SPR	< 1 M€	18 mois	T3 2024	T3 2025	NON	Travaux neufs hors zone
<b>UTDC</b>	Cadarache	INB 37B - Assistance Qualité	< 1 M€	48 mois	T1 2024	T4 2024	NON	Assistance Projet (APO)
<b>UTDC</b>	Cadarache	INB 37B - Etanchéification pomperie - Etude aéraulique	< 1 M€	30 mois	T3 2024	T2 2025	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UTDC</b>	Cadarache	INB 37B - Etanchéification pomperie Phase 3- Dévoisement EP au droit des tunnels souterrains	< 1 M€	30 mois	T3 2024	T3 2025	NON	Travaux neufs hors zone
<b>UTDC</b>	Cadarache	INB 37B - Etude des moyens de reprise en cohérence avec DE suspensions	< 1 M€	18 mois	T3 2024	T2 2025	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UTDC</b>	Cadarache	INB 37B - Investigations en cuve acier (3)	< 1 M€	36 mois	T2 2024	T1 2025	OUI	Opérations DEM/RCD

UTDC	Cadarache	INB 37B - PE surfaces et sondages faible profondeur INB 37B	< 1 M€	12 mois	T4 2023	T4 2024	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 37B - Remplacement Centrale incendie + nouveaux détecteurs	< 1 M€	12 mois	T1 2024	T4 2024	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 52 - MOE Tronc commun	1 à 5 M€	78 mois	T3 2024	T2 2025	NON	Assistance Projet (APO)
UTDC	Cadarache	INB 42 95 - APO-T Désentreposage MN 2025-2030	< 1 M€	60 mois	T3 2024	T2 2025	NON	Assistance Projet (APO)
UTDC	Cadarache	INB 42 95 - Aménagements catégorie 2	< 1 M€	18 mois	T4 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 42 95 - Aménagement aires extérieures	< 1 M€	21 mois	T4 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 53 - DEM MCMF	1 à 5 M€	84 mois	T4 2023	T3 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	INB 164 - Etudes et réalisation nouvel opercule tête de puits	< 1 M€	24 mois	T2 2024	T3 2024	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Réalisation de piezomètres en sols marqués	< 1 M€	18 mois	T3 2024	T2 2025	OUI	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Travaux de renforcements et de bardage de H11	< 1 M€	6 mois	T1 2024	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Travaux renforcement H3	< 1 M€	7 mois	T3 2024	T2 2025	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Assistance sureté REEX 2026	< 1 M€	18 mois	T4 2023	T2 2024	NON	Assistance Projet (APO)
UTDC	Cadarache	INB 56 - Etude travaux 731	< 1 M€	6 mois	T1 2024	T3 2024	NON	Ingénierie/Etudes
UTDC	Cadarache	INB 56 - travaux portique 30 T	< 1 M€	8 mois	T3 2024	T1 2025	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Imperméabilisation par voiries	1 à 5 M€	24 mois	T2 2024	T1 2025	OUI	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Imperméabilisation structures	1 à 5 M€	24 mois	T2 2024	T1 2025	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - POSTE HT BT VRAC MI	1 à 5 M€	5 mois	T1 2024	T2 2024	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB 56 - Approvisionnement de 2 charriots de désentreposage des PbSO4	1 à 5 M€	24 mois	T2 2024	T1 2025	NON	Fournitures / Equipements
UTDC	Cadarache	INB 37A - Exploitation opérationnelle et maintenance de l'installation et des procédés de l'INB 37A - Marché 2	5 à 10 M€	60 mois	T4 2023	T2 2025	OUI	Exploitation /Maintenance

<b>UTDC</b>	Cadarache	INB 312 - jouvence contrôle-commande	< 1 M€	24 mois	T2 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UADS</b>	Saclay	MOE pour mise en place des cuves à distillats INB 35	< 0,5 M€	4 ans	S2 2023	S1 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UADS</b>	Saclay	Désentreposage des crayons poisons de l'INB 72	< 1 M€	3 ans	S2 2024	S2 2025	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UADS</b>	Saclay	Investigations cuves MA501 à MA508 de l'INB 35	10 à 15 M€	5 à 10 ans	S1 2024	S1 2025	NON	Opérations DEM/RCD
<b>UADS</b>	Saclay	Etudes /Assainissement /démantèlement cellule HA INB 72	10 à 15 M€	7 à 10 an	S2 2024	S2 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>UADS</b>	Saclay	Exploitation et maintenance de l'ADEC	3 à 7 M€	5 ans	S2 2023	S1 2024	OUI	Exploitation /maintenance
<b>UADS</b>	Saclay	Etude et changement caisson ligne de filtration de l'ADEC	< 1 M€	2 ans	S1 2024	S1 2025	NON	Exploitation /Maintenance
<b>UADS</b>	Saclay	Exploitation et maintenance de l'INB 49	10 à 15 M€	5 ans	S1 2024	S1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>UADS</b>	Saclay	Cartographies radiologiques des cellules de l'INB 49	< 1 M€	3 ans	S1 2024	S1 2025	NON	Ingénierie/Etudes
<b>UADS</b>	Saclay	Achat télémanipulateurs et unités de levage INB 40	< 0,5 M€	1 an	S1 2024	S1 2024	NON	Fournitures
<b>UADS</b>	Saclay	Travaux de reconfiguration groupes froids CIAT INB 40	< 0,5 M€	2 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Ingénierie/Etudes
<b>DFDE</b>	Marcoule	RCD et traitement du mercure de UP1 et de l'ADEC	5 à 10 M€	11 ans	T1 2023	T4 2023	OUI	Gestion des déchets
<b>DFDE</b>	Cadarache	Exploitation de cellules et enceintes de confinement implantées dans les installations	1 à 5 M€	3 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
<b>DFDE</b>	Cadarache	RCD des châteaux et coques non conformes de l'INB 72	1 à 5 M€	5 ans	T4 2024	T3 2025	OUI	Opérations DEM/RCD
<b>DFDE</b>	Cadarache	Pilotage réexamen 2027 (plusieurs contrats)	1 à 5 M€	3 ans	T2 2023	T1 2024	NON	Assistance Projet (APO)
<b>DAM</b>	Valduc	Travaux de réalisation d'embouteillage pour solution de nitrate de plutonium (installation A). Marchés CD sans détention	1 à 5 M€	2,5 ans	T3 2023	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
<b>DAM</b>	Valduc	Travaux de réalisation d'une chaîne de BAG pour conversion du nitrate de plutonium (installation B). Marchés CD sans détention	5 à 10M €	2,5 ans	T4 2023	T4 2024	NON	Travaux neufs en zone

## LEXIQUE

<b>DAM</b>	Direction des applications militaires
<b>DFDE</b>	Département des filières de déchets et exutoires
<b>DTEL</b>	Département transports, emballages et logistique
<b>DTPI</b>	Département technique et d'appui aux projets et aux installations
<b>MC</b>	Matières et combustibles
<b>PMPP</b>	Pôle management de portefeuille projets
<b>UADF</b>	Unité d'assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Fontenay-aux-Roses
<b>UADS</b>	Unité d'assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Saclay
<b>UARP</b>	Unité de démantèlement et de service des ateliers supports, réacteurs UNGG et Célestin de Marcoule et des installations de Pierrelatte
<b>UDHA</b>	Unité de démantèlement haute activité de Marcoule
<b>UPDI</b>	Unité Phénix, DIADEM et ISAI
<b>URDM</b>	Unité de reprise et conditionnement des déchets de Marcoule
<b>URMC</b>	Unité réacteurs et matières de Cadarache
<b>UTDC</b>	Unité traitement et déchets de Cadarache