

Appels d'Offres pour les marchés d'A&D > 200 k€ à l'horizon 2022-2024

- La liste donnée est indicative et n'est pas engageante pour le CEA.
- La liste ne couvre que les marchés relatifs à l'A&D.
- Ne figurent que les AO portant sur des marchés estimés à plus de 200k€.
- Les marchés sont triés par unités et départements concernés, ainsi que par centre.
- Les AO du CEA sont publiés sur la plateforme des achats de l'État [PLACE](#).

Unité / département	Centre	Libellé du marché	Montant	Durée estimée	Date de lancement de l'AO	Date d'enclenchement du marché	CAEAR	Typologie
UADF	Fontenay aux Roses	Maintenance des télémanipulateurs et de l'emballage Padirac	1 à 5 M€	5 ans	T2 2022	T3 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Réalisation de prestations d'interventions et de décontaminations dans les INB 165 et 166	1 à 5 M€	4 ans	T2 2023	T4 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Installation de Contrôleurs Mains Pieds des Tranches 1 et 2 (études et fourniture)	< 1 M€	1 an	T4 2022	T3 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Remplacement Système Surveillance Incendie BAT18 (études et fourniture)	< 1 M€	1 an	T3 2022	T4 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Maintenance et contrôle des filtres THE des deux INB de Fontenay	< 1 M€	4 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Bras télémanipulateurs pour maintenance PETRUS ZAR	1 à 5 M€	1 an	T3 2022	T2 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Bras télémanipulateurs pour maintenance PETRUS ZAV	< 1 M€	1 an	S1 2024	S1 2025	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Fourniture de fûts PETRUS	1 à 5 M€	5 ans	S1 2024	S1 2025	NON	Fournitures / Equipements
UADF	Fontenay aux Roses	Aménagement local Cyrano et hall 20 pour le massif EDB (Entreposage Déchets B)	1 à 5 M€	3 ans	S1 2023	S1 2024	NON	Travaux neufs en zone
UADF	Fontenay aux Roses	Aménagement local Carmen et fourniture des équipements mobiles pour le massif EDB (chateaux de transfert...)	1 à 5 M€	3 ans	S1 2023	S1 2024	NON	Travaux neufs en zone
UADF	Fontenay aux Roses	Aménagement aire extérieure pour le massif EDB	1 à 5 M€	20 mois	S1 2023	S1 2024	NON	Travaux neufs hors zone
UADF	Fontenay aux Roses	Ménage Nucléaire toutes chaines	1 à 5 M€	6 ans	S2 2023	S1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UADF	Fontenay aux Roses	Maintenance compresseurs d'air	< 1 M€	4 ans	T3 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Rénovation des éclairages des Tranches 1/2/3	< 1 M€	1 an	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Aménagement du bât.108 pour l'entreposage d'équipements d'exploitation de l'EMC	< 1 M€	1 an	T3 2023	T3 2024	OUI	Travaux neufs hors zone
UADF	Fontenay aux Roses	Fourniture d'autres Outillages de Reprise pour les alvéoles (hors alvéole 13)	< 1 M€	2 ans	Au-delà de 2024	Au-delà de 2024	NON	Fournitures / Equipements
UADF	Fontenay aux Roses	Conception et réalisation des outils de manutention des déchets de l'alvéole 13 du B58	< 1 M€	1 an	T4 2022	T2 2023	NON	Fournitures / Equipements
UADF	Fontenay aux Roses	Libération alvéole 13	< 1 M€	1 an	T4 2022	T2 2023	OUI	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	AMO Poste de résinage	< 1 M€	2 ans	T1 2023	T1 2024	NON	Assistance Projet (APO)

UADF	Fontenay aux Roses	Réalisation poste de résinage	1 à 5 M€	18 mois	T1 2023	T1 2024	OUI	Fournitures / Equipements
UADF	Fontenay aux Roses	Connexion Padirac	1 à 5 M€	2 ans	T1 2023	T1 2024	OUI	Fournitures / Equipements
UADF	Fontenay aux Roses	Démantèlement de la salle de cuves - MN et convoyeur	5 à 10 M€	4 ans	2023	2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UADF	Fontenay aux Roses	Démolition des locaux extension Tr2	< 1 M€	9 mois	2023	2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UADF	Fontenay aux Roses	Travaux dallage	1 à 5 M€	18 mois	S1 2022	S2 2022	NON	Fournitures / Equipements
UADF	Fontenay aux Roses	Salle de conduite (plusieur marchés)	< 1 M€	12 mois	S1 2022	S2 2022	NON	Fournitures / Equipements
UADF	Fontenay aux Roses	Exploitation salle Gascogne / salle de casse n°3 ...	1 à 5 M€	3 + 2 ans	S2 2024	S2 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Démantèlement zone PADIRAC	< 1 M€	2,5 ans	> 2024	> 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UADF	Fontenay aux Roses	Démantèlement CIRCE	< 1 M€	2 ans	T2 2023	T3 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UADF	Fontenay aux Roses	Contrat Global Déchets	5 à 10 M€	5 ans	2023	2024	OUI	Exploitation /Maintenance
UADF	Fontenay aux Roses	Assainissement bât 95	< 1 M€	9 mois	T4 2023	T4 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UADF	Fontenay aux Roses	Reconnaissance des sols dans le cadre de la mission G2 PRO (pour la construction EDB)	< 1 M€	6 mois	S2 2022	S1 2023	Oui	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Isolement circuits primaires Osiris (OPDEM) et réparations défauts cuvelages capacités en eau (Réexamen de sûreté)	1 à 5 M€	2 ans	T3 2022	T1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Reconditionnement de 800 m ³ de déchets non-conformes	1 à 5 M€	5 ans	S1 2023	S2 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Etudes liées à la solution de remplacement des cuves à distillat	< 1 M€	3 ans	T3 2022	S1 2023	NON	Ingénierie/Etudes
UADS	Saclay	Fiabilisation du pont du Bât 114	1 à 5 M€	2 ans	S1 2022	S1 2023	NON	Travaux neufs en zone
UADS	Saclay	Maintenance des télémanipulateurs	1 à 5 M€	5 ans	T2 2022	S1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UADS	Saclay	Exploitation-maintenance de l'INB72	10 à 15 M€	5 ans	S1 2022	S1 2023	OUI	Exploitation /Maintenance
UADS	Saclay	Etudes /Assainissement / démantèlement cellule HA INB 72	10 à 15 M€	7 à 10 ans	S2 2023	S2 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Mise en œuvre procédé de décontamination & maintenance des bras télé de l'AVM	1 à 5 M€	1 an	T1 2022	S2 2022	OUI	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	DEM Locaux périphériques SPF2 - Lot Electrique, Mécanique & Locaux 763 + 765	< 1 M€	1 an	T1 2022	T4 2022	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Jouvence tableau D SPF-AVM	< 1 M€	1 an	S1 2022	S2 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Jouvence tableau TA SPF-AVM	< 1 M€	1 an	S2 2023	S1 2024	NON	Exploitation /Maintenance

UDHA	Marcoule	Simplification eau glacée AVM	< 1 M€	1 an	T1 2022	T4 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Clos et couvert AVM (correction des dégradations sur Génie Civil)	< 1 M€	1 an	S1 2023	S2 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Jouvence clos & couvert USINE	1 à 5 M€	3 ans	S1 2022	S1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence Interphonie Usine	< 1 M€	1 an	S1 2022	S2 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	MAR200 - Investigation tuyauterie plombée 223-13	< 1 M€	< 1 an	S1 2022	S2 2022	NON	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - Air respirable phase 1 périmètre HA	1 à 5 M€	2 ans	S2 2023	S2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine 100HA - Investigations et Assinissements couloirs sous Batteries S60	< 1 M€	1 an	S1 2024	S2 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - 100HA - DEM résiduel Salle 66 (Ass. DEM bache vapeur)	< 1 M€	2 ans	S1 2024	S2 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine - 100HA - Traitement du mercure	1 à 5 M€	1 ans	S1 2022	S1 2023	NON	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	IECDA/UCDA - Modification de la ventilation du hall camion d'UCDA	< 1 M€	1 an	S1 2022	S2 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	100 MA - DEM des BAG Cendres	< 1 M€	1 an	S2 2022	S1 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine- MAR200 - DEM Procédé Local 211.01	< 1 M€	1 an	S1 2022	S2 2022	NON	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	SSM - Jouvence Procédé / Ventilation - UCDA/IECDA	< 1 M€	2 ans	S2 2021	S1 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM internes cellules C65/C69	1 à 5 M€	3 ans	T3 2022	T4 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Nouveau poste d'empotage	1 à 5 M€	3 ans	T1 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs en zone
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Rénovation pont cabine nord et sud du Bât 211	< 1 M€	< 1 an	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - Transfert des verres VULCAIN vers CLOVIS	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM Bancs C33/C63	< 1 M€	2 ans	T1 2022	T1 2023	NON	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - APO-S - Prestations d'ingénierie en sûreté nucléaire	< 1 M€	3 ans	T1 2022	T4 2022	NON	Assistance Projet (APO)
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM Périphériques C33/63	1 à 5 M€	3 ans	T4 2022	T4 2023	NON	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM Périphériques C61/62	1 à 5 M€	3 ans	T1 2023	T2 2024	NON	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Bât 211 - DEM au contact Chaîne Alpha/Beta/Gamma	5 à 10 M€	3 ans	T4 2022	T4 2023	NON	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Réfection des géomembranes C7 à C14	< 1 M€	1 an	T12022	T4 2022	NON	Travaux neufs en zone

URDM	Marcoule	Foudre IZOS - Travaux casemates 5 à 14	< 1 M€	2 ans	T2 2022	S1 2023	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	APD et réalisation d'un Robot Pompier	< 1 M€	2 ans	T1 2023	S1 2024	NON	Fournitures / Equipements
URDM	Marcoule	Jouence chaîne de santé EIP - Appros et travaux	< 1 M€	1 an	S1 2023	S1 2024	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Mise en place d'un dispositif de gestion des eaux d'extinction des casemates	< 1 M€	2 ans	T2 2022	S1 2023	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Revamping C101 ERCF (hors blindage)	< 1 M€	1 an	T3 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Etudes et réalisation d'une colonne moyen d'extinction Hall déchargement EIP	< 1 M€	1 an	T1 2022	T4 2022	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Poste d'enfutage des pots GOBIE	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs hors zone
URDM	Marcoule	Approvisionnement des surfûts INOX EIP	5 à 10 M€	5 ans	T3 2022	S1 2024	NON	Gestion des déchets
URDM	Marcoule	Equipement ECC C2 et ouvrage de raccordement C3/C4	< 1 M€	1 an	T2 2023	T1 2023	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Mise en place de DAI dans les casemates IZOS C1 à C4	1 à 5 M€	2 ans	T4 2022	T4 2023	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Mise en place de DAI dans les casemates IZOS C5 à C13	1 à 5 M€	2 ans	T2 2023	T4 2023	NON	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Prises d'Echantillons dans fosses Mg1 à Mg4 MAR400	< 1 M€	1 an	T2 2023	T1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Réalisation du dévoiement des câbles pour dépose de la cloison 270 - DEG G2/G3	< 1 M€	1 an	T2 2022	T3 2022	OUI	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	DEG G2/G3 - Piscine G - Etudes / Travaux	10 à 15 M€	5 ans	T3 2022	T1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	DEM Locaux 750.01 et 750.02 : Démantèlement Local décontamination SUD HALL P&Q	< 1 M€	1 an	T1 2023	T1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Investigations et Prélèvements Fosses 15 et 16	< 1 M€	1 an	T2 2022	T4 2022	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	DEM et Assainissement grenier Mg MAR400	1 à 5 M€	3 ans	T4 2022	T4 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	TCR (Tableau de Contrôle des Rayonnements) - Remplacement de la chaîne de santé COCIXI et SOLAR	1 à 5 M€	2 ans	T1 2023	T3 2023	NON	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Jouence du matériel - Remplacement des capteurs de la chaîne de santé	< 1 M€	2 ans	T1 2023	T3 2023	NON	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Dépose cloison couloirs 270/271	< 1 M€	1 an	T3 2022	T1 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Prélèvements d'échantillons des fosses 5, 6 et 8	< 1 M€	1 an	T4 2022	T2 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Exploitation RCD Fosse 0	1 à 5 M€	5 ans	T1 2023	T2 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	STE (Sous-traitant d'exploitation) Soutien Exploitation et Logistique - DEG + Soutien Radioprotection DEG	> 15 M€	8 ans	T1 2023	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance

URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Travaux de mesures d'épaisseur des cheminées du Dégainage	< 1 M€	1 an	T1 2022	T2 2022	NON	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Investigations Fosse MA OUEST	< 1 M€	1 an	T2 2022	T4 2022	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	DEM Matériel de la fosse M	< 1 M€	1 an	T1 2022	T4 2022	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	USR Pilote UC2	< 1 M€	1 an	T1 2023	T1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Travaux préparatoire pour RCD Zone Nord Phase & - Entreposage EI-ZN Création Zone chantier et accès	1 à 5 M€	2 ans	T3 2023	T3 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	RCD ZN Traitement des déchets d'emballage (190)	< 1 M€	1 an	T1 2023	T1 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	BDH : travaux suite à inspection interne du caisson	< 1 M€	1 an	T1 2024	T3 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Exploitation enceinte mesures dégazage tritium	< 1 M€	4 ans	T2 2023	T1 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Gestion évacuation des terres	< 1 M€	3 ans	T2 2023	T2 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Création hangar pour équipements FLS	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Travaux neufs hors zone
URDM	Marcoule	Pompage eau dans 3 conteneurs	< 1 M€	0,5 ans	T2 2022	T1 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Jouvence ERF5 (ventil + SAS)	< 1 M€	1 an	T2 2022	T4 2022	OUI	Exploitation /Maintenance
UARP	Pierrelatte	Projet ASE - Etudes APD/Réal : Déconstruction Bloc HA + BLOC TEC + Dépose Evaporateur	1 à 5 M€	4 ans	T2 2023	T2 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UARP	Pierrelatte	Projet ASE - Etudes APS : DEM / Déconstruction des circulators MA	< 1 M€	1 an	T1 2026	T2 2026	OUI	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Projet AINP - Investigations du Lot 4	1 à 5 M€	3 ans	T3 2022	T3 2023	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Projet AINP - CDC 1 - Fluorescence X Hg 2.6 + 2.6.2 + 2.8 + Hangar 2.7.1	< 1 M€	0,5 ans	T2 2022	T3 2022	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Projet UDG - Chiffrage scénarios assainissement projet	< 1 M€	3 ans	T3 2025	T2 2026	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Projet URE - Chiffrage scénarios assainissement projet	< 1 M€	3 ans	T4 2023	T2 2024		
UARP	Marcoule	Projet ATM - Réalisation des aménagements tritium	1 à 5 M€	30 mois	S1 2023	S2 2023	NON	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Projet ATM - Travaux de désamiantage pour l'implantation des BâG (selon résultat RAT) - Etudes et réalisation	< 1 M€	1,5 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Projet ATM - Installation armoire de distribution électrique + report C/C et supervision	< 1 M€	1,5 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	STEL - Travaux de mise en conformité foudre	1 à 5 M€	1 an	T2 2022	T2 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	STEL - Désamiantage du bâtiment122 (circulator)	< 1 M€	1 an	T2 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance

UARP	Marcoule	STEL - REV1 Jouvence mise à niveau atelier réactifs liquides de BPE	< 1 M€	1 an	S1 2022	S1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	STEL - REV1 Jouvence mise à niveau atelier réactifs solides de BPE	< 1 M€	1 an	T1 2024	T4 2024	NON	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	STEL - Réalisation d'une ouverture extérieure du Bâtiment BPE	< 1 M€	1 an	T3 2023	T1 2024	OUI	Travaux neufs en zone
UARP	Marcoule	STEL - Mise à jour des RS	< 1 M€	1 an	T4 2023	T2 2024	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	STEL - Contrat exploitation 2024-2029	> 15 M€	60	T1 2023	T1 2024		
UARP	Marcoule	ATOLL - APO suivi de chantier	< 1 M€	3 ans	T1 2022	T4 2022	NON	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	ATOLL - Modification de la GPAO	< 1 M€	24 mois	S1 2023	S1 2024	NON	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons HA-MA	< 1 M€	3 ans	T4 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons FA	< 1 M€	3 ans	T4 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Projet LABOS - Fourniture d'un logiciel LIMS	< 1 M€	3 ans	T3 2022	T1 2023	NON	Fournitures / Equipements
UARP	Marcoule	LABO 109 - Opérateur industriel de production en zone 2 (Réalisation d'analyses)	5 à 10 M€	3 à 5 ans	T3 2022	T3 2023	OUI	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	LABO 109 - Opérateur industriel d'exploitation	10 à 15 M€	5 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	LABO 109 - Opérateur industriel de production (réalisation d'analyses)	10 à 15 M€	5 ans	T1 2024	T1 2025	OUI	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	CELESTIN - Opérateur industriel	10 à 15 M€	5 ans	T4 2022	T1 2024	OUI	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	ATM/ LABO 109 et dégainage - Etat des lieux avant réversibilité	< 1 M€	1 an	T4 2022	T4 2023	NON	Assistance Projet (APO)
UPDI	Marcoule	D1 - Extension des annexes : Mécanique	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	Marché Global de Performance (MGP) INES	10 à 15 M€	8 ans	T2 2024	T2 2025	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires aux transferts Na primaire - BF (Boucle Fermée) stockage	1 à 5 M€	3 ans	T1 2022	T4 2022	NON	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	Marché M431-1 : Fourniture et aménagements du réseau des transferts Na de Phase 1 - Lot 1 : Béton / tôle	1 à 5 M€	4 ans	T4 2022	T1 2024	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Marché M431-5 : Fourniture et aménagements du réseau des transferts Na de Phase 1 - Lot 5 : Fabrication et approvisionnement 3 vannes	< 1 M€	3 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Travaux prépa GV - Réalisation des contreventements	< 1 M€	2 ans	> 2024	> 2024	NON	Travaux neufs hors zone
UPDI	Marcoule	EB (Eau Brute) Rénovation Station de pompage	1 à 5 M€	1 an	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Jouvence régulation numérique ABB	< 1 M€	2 ans	T1 2023	T4 2023	NON	Exploitation /Maintenance

UPDI	Marcoule	Réalisation jouvence Ventil VC (Ventilation des Cellules) - Micro Z	< 1 M€	1 an	T2 2022	T4 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Rénovation distribution électrique	< 1 M€	2 ans	T2 2023	T4 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Mise en place ZPR et ZI	10 à 15 M€	2 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Travaux neufs hors zone
UPDI	Marcoule	ISAI - Renouvellement contrat Accueil	< 1 M€	5 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Jouvence supervision PANORAMA Radioprotection	< 1 M€	2 ans	T4 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Mise Hors Service Définitive gamma chromato	< 1 M€	2 ans	T1 2023	T3 2023	NON	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	D1 - Extension des annexes : Incendie	< 1 M€	2 ans	T1 2022	T4 2022	NON	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	Travaux suite Etudes Risque Incendie sur bâtiments conventionnels	1 à 5 M€	2 ans	T4 2022	T4 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Mise en place de colonnes sèches dans les batiments Réacteur et Manutention (extension d'eau)	< 1 M€	1 an	T3 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	M42-19 : NOAH - Ligne transfert Na	1 à 5 M€	3 ans	T3 2022	T3 2023	NON	Travaux neufs hors zone
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires ELA : Démontage Local Eprouvette 1706	< 1 M€	1 an	T2 2022	T1 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires ELA : Démontage partiel galerie S1	< 1 M€	1 an	T2 2023	T2 2024	OUI	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Rénovation de la fosse de neutralisation	< 1 M€	3 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Plateau d'assistances GMD	1 à 5 M€	3 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Migration serveur GIE sur SQL serveur	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Jouvence RDO (Réseau d'Ordre)	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T3 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Jouvence RDO (Réseau d'Ordre)	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T3 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Jouvence des sanitaires des bâtiments 303, 306, 308	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Dépose des Echangeurs Intermédiaires K & M	< 1 M€	1 an	T2 2022	T1 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Commandes 500 conteneurs C194	1 à 5 M€	2 ans	T2 2022	T3 2022	NON	Fournitures / Equipements
URMC	Cadarache	DEM39- Démontage des équipements du bâtiment 236-BR	< 1 M€	24 mois	T2 2022	T1 2023	NON	Opérations DEM/RCD
URMC	Cadarache	CFCa - Déconstruction bâtiments LPC conventionnelle	< 1 M€	18 mois	T1 2025	T1 2026	NON	Opérations DEM/RCD
URMC	Cadarache	CFCa - Dépose ventilation et plancher ATD	< 1 M€	24 mois	T2 2022	T1 2023	NON	Opérations DEM/RCD

URMC	Cadarache	CFCa - Opérations péalables à la déconstruction phase 1	< 1 M€	18 mois	T1 2022	T4 2022	NON	Opérations DEM/RCD
URMC	Cadarache	CFCa - Opérations péalables à la déconstruction phase 2	1 à 5 M€	30 mois	T4 2022	T4 2024	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	RCD 56 - Etude et réalisation 'route Sud'	1 à 5 M€	15 mois	S1 2023	S2 2023	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	INB37A - exploitation opérationnelle et maintenance de l'installation et des procédés INB 37 A	5 à 10 M€	5 ans	T2 2022	T4 2022	OUI	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	DEM53 - Modification ventilation	< 1 M€	24 mois	T3 2022	T1 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	RCD56 - Construction Vrac MI	> 15 M€	98 mois	T4 2022	T4 2023	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	RCD56 - Assistance AMOA	< 1 M€	36 mois	T3 2022	T1 2023	NON	Assistance Projet (APO)
UTDC	Cadarache	DEM42 - DEM EOLE-MINERVE	5 à 10 M€	10 ans	T2 2023	T4 2024	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	DEM42 - AMOe EOLE-MINERVE	< 1 M€	10 ans	T3 2023	T1 2024	NON	MOE
UTDC	Cadarache	DEM-42 - APO-T Désentreposage MN	< 1 M€	5 ans	T3 2024	T4 2025	NON	Assistance Projet (APO)
UTDC	Cadarache	DEM53 - DEM MCMF	1 à 5 M€	7 ans	T4 2023	T2 2024	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	DEM53 - AMOe MCMF	< 1 M€	7 ans	T3 2023	T1 2024	NON	MOE
UTDC	Cadarache	DEM37 - Bâtiment modulaire de bureau INB37B	< 1 M€	6 mois	T2 2022	T3 2022	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	DEM37 -Réfection du radier du bâtiment 322 - Vallée des cuves INB37B	< 1 M€	8 mois	T1 2022	T2 2022	NON	Exploitation /Maintenance
UTDC	Cadarache	DEM37 - Forages soniques confinés INB37B	< 1 M€	9 mois	T3 2022	T1 2023	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	DEM37 - Investigations cuves béton INB37B	1 à 5 M€	4 ans	T3 2022	T2 2023	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	DEM37 - Assistance technique Projet et OPDEM INB37B	1 à 5 M€	4 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Assistance Projet (APO)
UTDC	Cadarache	DEM56 - Travaux de renforcements des bardages de H11	< 1 M€	6 mois	T1 2022	T2 2022	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	DEM56 - Réalisation de piezo (9) en sols peu marqués	< 1 M€	18 mois	T1 2022	T2 2022	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	DEM56 - Réalisation de piezo en sols marqués	< 1 M€	18 mois	T1 2022	T3 2022	NON	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	DEM56 - Désentreposage Benne Terres Bayard de H2	< 1 M€	3 mois	T1 2022	T2 2022	NON	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	DEM56 - Travaux terrassements, enrochements, réseaux	< 1 M€	5 mois	T3 2022	T1 2023	NON	Travaux neufs hors zone
UTDC	Cadarache	DEM56 - Travaux Structures, T1, T3, T5, Couvertures	1 à 5 M€	2 ans	T3 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs en zone

DTEL	National	Démantèlement des emballages obsolètes	1 à 5 M€	5 ans	S2 2022	T4 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
DTEL	National	Transports nationaux de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiée	< 1 M€	4 ans	T1 2022	T3 2022	NON	Transports
DTEL	National	Gestion du parc emballages et maîtrise de la maintenance des emballages du CEA concernés par le partenariat TN	5 à 10 M€	6 ans	S2 2023	S1 2024	NON	Transports
DTEL	National	Décontamination des emballages du parc CEA	1 à 5 M€	4 ans	S2 2023	S1 2024	NON	Transports
DTEL	Cadarache	Suivi et réalisation de la maintenance des citernes, des emballages d'effluents et des emballages internes de Cadarache	5 à 10 M€	7 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Transports
DTEL	Cadarache	Contrôle de conformité des transports de matières radioactives du CEA/Cadarache	< 1 M€	4 ans	S1 2022	T1 2023	NON	Transports
DTEL	Cadarache	Exploitation d'une installation de maintenance d'emballages de transport et réalisation de la maintenance (ICPE AMEC3)	> 15 M€	6 ans	S2 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Marcoule	Gestion et réalisation des transports internes radioactifs du site du CEA Marcoule	1 à 5 M€	5 ans	S1 2022	T1 2023	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Saclay	Organisation et réalisation des transports de matières radioactives du centre CEA de Saclay	1 à 5 M€	5 ans	T1 2023	T1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Saclay	Assistance pour l'organisation des transports de matières radioactives de l'établissement de Saclay du centre de Paris- Saclay	< 1 M€	5 ans	S1 2024	S2 2024	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Marcoule	Fabrication emballage DC6	1 à 5 M€	2 ans	S1 2022	T1 2023	NON	Etudes et fab. d'emballages
DTEL	Cadarache	Renfort ISAI TIRADE	< 1 M€	2 ans	T1 2023	T1 2024	NON	Etudes et fab. d'emballages
DTEL	Cadarache	Realisation de 4 paniers monoalvéole TIRADE	< 1 M€	2 ans	T3 2023	T1 2024	NON	Etudes et fab. d'emballages
DTEL	Cadarache	Fabrication 1 LR154	< 1 M€	2 ans	T3 2022	T1 2023	NON	Etudes et fab. d'emballages
DTEL	Cadarache	Marché Ensemblier conception/fabrication LR168 - A	1 à 5 M€	1 an	T1 2023	T1 2024	NON	Assistance Projet (APO)
DTEL	Cadarache	Changement dalles toiture AMEC3	< 1 M€	1 an	T4 2022	T2 2023	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Cadarache	Travaux foudre AMEC3	< 1 M€	1 an	T1 2022	T2 2022	NON	Exploitation /Maintenance
DTEL	Marcoule	TMA PILOTE	1 à 5 M€	5 ans	T2 2022	T1 2023	NON	Ingénierie/Etudes
DTEL	Marcoule	Assistance Pilote 2023-2027	< 1 M€	5 ans	T1 2022	T1 2023	NON	Ingénierie/Etudes
DTPI	Marcoule	Fabrication Série CID (Conteneur Inox de Dechets) pour essais de qualification et essais associés	< 1 M€	2 ans	T1 2023	T12024	NON	Fournitures / Equipements
DTPI	Marcoule	Réalisation des travaux de terrassements 1 ^{ère} et 2 ^{nde} phase zone EDEN	< 1 M€	16 mois	T4 2022	S1 2024	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Réalisation des travaux de traitement de sol par injection (zone EDEN)	1 à 5 M€	11 mois	T2 2023	T4 2023	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Déconstruction du VAM Bâtiment 80	< 1 M€	13 mois	T2 2023	T2 2024	NON	Travaux neufs hors zone

DTPI	Marcoule	Construction entreposage BETTI	> 15 M€	8 ans	T3 2022	T3 2024	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Raccordement électrique EDEN 296 et SP1 (alimentation chantier clos et définitive)	< 1 M€	6 mois	T3 2022	T4 2022	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Saclay	Assistance sûreté exploitation	1 à 5 M€	3 ans	T4 2022	T4 2023	NON	Ingénierie/Etudes
DTPI	Saclay	Fabrication d'enrobés bitumeux pour microcalorimétrie et essais 1kg	< 1 M€	24 mois	T2 2022	T3 2022	NON	Gestion des déchets
DTPI	Saclay	Fabrication de sels pour essais échelle 1 (fûts)	< 1 M€	12 mois	T4 2022	T2 2023	NON	Gestion des déchets
DTPI	Saclay	Fabrication prototype et fûts/surfûts CEA instrumentés avec options	< 1 M€	36 mois	T2 2022	T3 2022	NON	Gestion des déchets
DTPI	Saclay	Procédé de mélangeage des sels et remplissage fûts instrumentés échelle 1 avec options	< 1 M€	24 mois	T4 2022	T2 2023	NON	Gestion des déchets
DTPI	Marcoule	Etude d'esquisses boîte de mouvement - ATRIM	< 1 M€	6 mois	T4 2022	T4 2023	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Construction plateforme PERLE	> 15 M€	10 ans	T4 2022	T4 2024	NON	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Diagnostic amiante LOT 1 à 7 (travaux et assistance)	5 à 10 M€	60 mois	T4 2022	T1 2024	NON	Opérations DEM/RCD
DTPI	Marcoule	Mise en place d'une plateforme d'essais en température d'échantillons d'enrobés de 1 kg et de l'instrumentation associée suivi de la réalisation des essais correspondants	< 1 M€	36 mois	T1 2023	T1 2024	NON	Gestion des déchets
DTPI	Marcoule	Mise en place d'une plateforme d'essais en température de fûts d'enrobés de plusieurs centaines de kg et de l'instrumentation suivi de la réalisation des essais correspondants	< 1 M€	36 mois	T1 2023	T1 2024	NON	Gestion des déchets
DTPI	Marcoule	Maintenance Radio pro	5 à 10 M€	60 mois	T1 2023	T1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
DTPI	Marcoule	Maintenance détection incendie	1 à 5 M€	60 mois	T1 2023	T1 2024	NON	Exploitation /Maintenance
DTPI	Marcoule	Renouvellement APO qualité	< 1 M€	18 mois	T1 2023	T3 2023	NON	Exploitation /Maintenance
PMPP	Marcoule	Acquisition d'une application de gestion de projet et de portefeuille projets (SIGP)	1 à 5 M€	5 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Fournitures / Equipements
PMPP	Marcoule	APO gestion des projets DDSD, lots Marcoule, Cadarache, Paris-Saclay	> 15 M€	5 ans	T3 2023	T2 2024	NON	Ingénierie/Etudes
PMPP	Marcoule	APO à l'acquisition du SIGP	< 1 M€	2 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Ingénierie/Etudes
PMPP	Marcoule	Marché de contract management auprès des unités de la DDSD, tous sites	1 à 5 M€	5 ans	T3 2022	T2 2023	NON	Ingénierie/Etudes
MC	Saclay	Gros œuvre – Génie civil et terrassement Travaux à l'intérieur du bâtiment 114	< 1 M€	3-4 ans	T2 2022	T2 2023	OUI	Travaux neufs en zone
MC	Saclay	Gros œuvre – Génie civil et terrassement Travaux à l'extérieur du bâtiment 114	< 1 M€	3-4 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Fabrication et mise en place de structure métalliques	1 à 5 M€	3-4 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Protections biologiques et Cellules de procédé et équipements associés (Fabrication et installation)	5 à 10 M€	3-4 ans	T1 2022	T1 2023	NON	Fournitures / Equipements

MC	Saclay	Fabrication de moyens de reprise et de transfert + installation	1 à 5 M€	3-4 ans	T1 2022	T1 2023	NON	Fournitures / Equipements
MC	Saclay	Conception/fabrication/installation d'un équipement robotique (bras télé-opéré) pour la reprise de déchets en puits	1 à 5 M€	3-4 ans	A préciser	A préciser	NON	Fournitures / Equipements
MC	Saclay	Ventilation et fluides - Intégration globale	1 à 5 M€	3-4 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Electricité (CFO/CFI)	< 1 M€	3-4 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Contrôle commande - Fabrication/Installation	< 1 M€	3-4 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Mesure nucléaire déchets irradiants	< 1 M€	3-4 ans	T2 2022	T2 2023	NON	Fournitures / Equipements
MC	Cadarache	Tables d'accostage cellules CB STAR	< 1 M€	18 mois	T4 2022	T2 2023	NON	Fournitures / Equipements
MC	Cadarache	Contrat Maintenance Procédés LECA-STAR	< 1 M€	3 ans	T2 2022	T4 2022	NON	Exploitation/Maintenance
MC	Cadarache	Marché ensemble pour rénovation Boîtes à Gants Magenta	1 à 5 M€	5 ans	T1 2023	T3 2023	NON	Fournitures / Equipements
MC	Marcoule	APD dem des cobustible non irradiés de PX	< 1 M€	18 mois	S1 2023	S2 2023	OUI	Ingénierie/Etudes
DAM	DAM Ile de France	Bâtiment ER/A - Fin des travaux de DMT et cartographies finales	1 à 5 M€	2 ans	T3 2022	T1 2023	OUI	Opérations DEM/RCD
DAM	DAM Ile de France	Bâtiment STC - Prise en charge et conditionnement des colis de déchets en caissons 5m3 (colis 7 C) Marché DR	1 à 5 M€	5 ans	T2 2022	T2 2023	OUI	Gestion des déchets
DAM	DAM Ile de France	Bâtiment STC - Travaux PASS marché DR	1 à 5 M€	1 an	T3 2022	T3 2023	OUI	Travaux neufs en zone
DAM	VALDUC	Travaux de réalisation d'une installation d'embouteillage pour une solution de nitrate de plutonium (installation A) Marchés CD sans détention	1 à 5 M€	2,5 ans	T3 2023	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
DAM	VALDUC	Travaux de réalisation d'une chaîne de BAG pour conversion du nitrate de plutonium (installation B) Marchés CD sans détention	5 à 10 M€	3 ans	T2 2023	T3 2024	NON	Travaux neufs en zone
DAM	VALDUC	Etude technico économique de l'assainissement démantèlement de l'installation B Marchés sans détention	< 1 M€	3 ans	T2 2023	T1 2024	NON	Ingénierie/Etudes
DAM	VALDUC	Assistance à MOE projet A/D Marchés sans détention	< 1 M€	5 ans	T2 2023	T2 2024	NON	Assistance Projet (APO)
DAM	VALDUC	Etude démantèlement gros équipement d'expérimentation (Installation C) Marchés sans détention	< 1 M€	1,5 an	T1 2022	T3 2022	OUI	Opérations DEM/RCD

LEXIQUE

UADF	Unité d'assainissement-démantèlement et reprise et de conditionnement des déchets de Fontenay aux Roses
UADS	Unité d'assainissement-démantèlement et reprise et de conditionnement des déchets de Saclay
UDHA	Unité de démantèlement haute activité de Marcoule
URDM	Unité reprise et conditionnement des déchets de Marcoule
UARP	Unité des ateliers supports, réacteurs UNGG et Célestin de Marcoule et des installations de Pierrelatte
UPDI	Unité Phénix, Diadem et Isali
URMC	Unité réacteurs et matières de Cadarache
UTDC	Unité de traitement des déchets de Cadarache
DTEL	Département transports, emballages et logistique
DFDE	Département filières, déchets et exutoires
DTPI	Département technique et appui aux projets et installations
PMPP	Pôle management de portefeuille projets
MC	Matières et combustibles
DAM	Direction des Applications Militaires