
Actualisation avril 2023 
 

Appels d'Offres pour les marchés d'A&D > 200 k€ à l'horizon 2022-2024 
 

- La liste donnée est indicative et n’est pas engageante pour le CEA. 

- La liste ne couvre que les marchés relatifs à l’A&D. 

- Ne figurent que les AO portant sur des marchés estimés à plus de 200k€. 

- Les marchés sont triés par unités et départements concernés, ainsi que par centre. 

- Les AO du CEA sont publiés sur la plateforme des achats de l'État PLACE. 

 

Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

Réalisation de prestations d'interventions et de 

décontaminations dans les INB 165 et 166 

 
1 à 5 M€ 

 
4 ans 

 
T2 2023 

 
T4 2024 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

Remplacement Système Surveillance Incendie BAT18 

(études et fourniture) 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Rénovation et changement des portes CC bât.18 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Bras télémanipulateurs pour maintenance PETRUS ZAR 

 
1 à 5 M€ 

 
1 an 

 
S1 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Bras télémanipulateurs pour maintenance PETRUS ZAV 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
S2 2024 

 
S2 2025 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Fourniture de fûts PETRUS 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
S1 2024 

 
S1 2025 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

Aménagement local Cyrano et hall 20 pour le massif EDB 

(Entreposage Déchets B ) 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
S1 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

Aménagement local Carmen et fourniture des 

équipements mobiles pour le massif EDB (châteaux de 

transfert…) 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
S1 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Aménagement aire extérieure pour le massif EDB 

 
1 à 5 M€ 

 
20 mois 

 
S1 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Ménage Nucléaire toutes chaines 

 
1 à 5 M€ 

 
6 ans 

 
S2 2024 

 
S1 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

Aménagement du bât.108 pour l'entreposage 

d'équipements d'exploitation de l'EMC 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
OUI 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

Conception et réalisation des outils de manutention des 

déchets de l'alvéole 13 du B58 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T3 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Libération alvéole 13 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2024 

 
T1 2025 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
AMO Poste de résinage 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Réalisation poste de résinage 

 
1 à 5 M€ 

 
1,5 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Connexion Padirac 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
2023 

 
2024 

 
OUI 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

 

Fontenay 

aux Roses 

 
Démantèlement de la salle de cuves - MN et convoyeur 

 

5 à 10 

M€ 

 
4 ans 

 
2024 

 
2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Démolition des locaux extension Tr2 

 
< 1 M€ 

 
9 mois 

 
T2 2023 

 
2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Investigations forage des locaux extension Tr2 

 
< 1 M€ 

 
4 mois 

 
T2 2023 

 
2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise


Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Travaux dallage 

 
1 à 5 M€ 

 
1,5 ans 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Salle de conduite (plusieurs marchés) 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
S1 2023 

 
S2 2023 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Exploitation salle Gascogne / salle de casse n°3 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
S2 2024 

 
S2 2025 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Démantèlement CIRCE 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Contrat Global Déchets 

5 à 10 

M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
S1 2023 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

 
Assainissement bât 95 

 
< 1 M€ 

 
9 mois 

 
>2024 

 
>2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UADF 

Fontenay 

aux Roses 

Reconnaissance des sols dans le cadre de la mission G2 

PRO (pour la construction EDB) 

 
< 1 M€ 

 
6 mois 

 
T4 2022 

 
S1 2023 

 
Oui 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UADS 

 
Saclay 

 
Reconditionnement de 800 m3 de déchets non-conformes 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
S1 2023 

 
S2 2023 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UADS 

 
Saclay 

Etudes liées à la solution de remplacement des cuves à 

distillat 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
S1 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UADS 

 
Saclay 

 
Maintenance des télémanipulateurs 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADS 

 
Saclay 

 
Exploitation-maintenance de l'INB72 

 
10 à 15 M 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
S2 2023 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UADS 

 
Saclay 

Etudes /Assainissement / démantèlement cellule HA INB 

72 

 
10 à 15 M 

 
7 à 10 ans 

 
S2 2023 

 
S2 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

DEM Locaux périphériques SPF2 - Lot Electrique, 

Mécanique & Locaux 763 + 765 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
S2 2023 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Jouvence tableau D SPF-AVM 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Jouvence tableau TA SPF-AVM 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

Simplification eau glacée AVM (remplacement groupe 

TRANE) 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
S1 2023 

 
S2 2023 

 
NON 

 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Réfection cheminée n°1 du SVM 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
S1 2024 

 
S2 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Travaux évolution ventilation SPF 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2023 

 
S2 2024 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Dévoiement et dépose CTA SPF2 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2023 

 
S2 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Dévoiement Ligne HT GT UP1 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
S1 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Travaux Ligne de référence (dépression) USINE 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Réfection des gaines de ventilation 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
SSM - Jouvence Interphonie Usine 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
S1 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Usine - Air respirable phase 1 périmètre HA 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
S2 2023 

 
S2 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Usine 100HA - Assainissements couloirs sous Batteries S60 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
S1 2024 

 
S2 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Usine - 100HA - Ass. DEM bâche vapeur 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
S1 2024 

 
S2 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Usine - 100HA - Traitement du mercure 

 
1 à 5 M€ 

 
4 ans 

 
S1 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

IECDA/UCDA - Modification de la ventilation du hall 

camion d’UCDA 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
SSM - Jouvence Procédé / Ventilation - UCDA/IECDA 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
S2 2023 

 
S2 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM- Bât 211 - DEM internes cellules C65/C69 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T4 2023 

 
T4 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM - Bât 211 - Nouveau poste d'empotage 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
S2 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UDHA 

 
Marcoule 

APM - Bât 211 - Rénovation pont cabine nord et sud du 

Bât 211 

 
< 1 M€ 

 
< 1 an 

 
S1 2023 

 
S2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM - Bât 211 - DEM Périphériques C33/63 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM - Bât 211 - DEM Périphériques C61/62 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
S2 2023 

 
S2 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

APM - Bât 211 - DEM au contact Chaîne 

Alpha/Beta/Gamma 

 
5 à 10 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2024 

 
T1 2025 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM - Bât 211 - DEM chaîne Alpha/MA 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM - Bât 211 - DEM périphériques PIVER 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM - Bât 211 - Jouvence de la ventilation 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
APM- Bât 213 - Investigations puits B213 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Exploitation en mode CI-OIE de l’APM 

25 à 50 

M€ 

 
7 ans 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
OUI 

Exploitation / 
Maintenance 

 
UDHA 

 
Marcoule 

 
Exploitation en mode CI-OIE d’UP1, IECDA-SPF/AVM 

25 à 
50M€ 

 
7 ans 

 
T1 2024 

 
T1 2025 

 
Oui 

Exploitation / 

Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Réfection des géomembranes C7 à C14 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Foudre IZOS - Travaux casemates 5 à 14 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
S1 2024 

 
S1 2025 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
APD et réalisation d'un Robot Pompier 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T2 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
URDM 

 
Marcoule 

Jouvence chaîne de santé EIP - Approvisionnements et 

travaux 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
S2 2024 

 
S1 2025 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

Mise en place d'un dispositif de gestion des eaux 

d'extinction des casemates 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T2 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Pérennisation de l'ERCF 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 



 
URDM 

 
Marcoule 

Etudes et réalisation d'une colonne moyen d'extinction 

Hall déchargement EIP 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
 
 
 

Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 
lancement 

de l'AO 

Date 
enclenchement 

du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Poste d'enfutage des pots GOBIE 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Approvisionnement des surfûts INOX EIP 

 
5 à 10 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

 
Gestion des déchets 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Equipement ECC C2 et ouvrage de raccordement C3/C4 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Mise en place de DAI dans les casemates IZOS C7 à C13 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2024 

 
T3 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Mise en place de détection incendie en casemate 1 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Mise en place détection incendie en C2 à C6 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Jouvence et CC laser pont - montage et qualification 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T2 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Jouvence régie vidéo IZOS 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Jouvence régie vidéo EIP - Travaux 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
ITV casemates GC (Etudes et travaux) 

 
1 à 5 M€ 

 
4 ans 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Mode commun alimentation EIS de l'EIP 

 
1 à 5 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T4 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Adaptation EBZN aux colis 9K - APD et réalisation 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2024 

 
T4 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Prises d'Echantillons dans fosses Mg1 à Mg4 MAR400 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T2 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Réalisation du dévoiement des câbles pour dépose de la 

cloison 270 - DEG G2/G3 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
OUI 

 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
DEG G2/G3 - Piscine G - Etudes / Travaux 

 
10 à 15 M 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

DEM Locaux 750.01 et 750.02 : Démantèlement Local 

décontamination SUD HALL P&Q 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

Investigations et Prélèvements Fosses 15 et 16 

DEM, Investigations et prélèvements SAS et Opercules 15 

et 16 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
DEM et Assainissement grenier Mg MAR400 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T3 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

 

TCR (Tableau de Contrôle des Rayonnements) - 

Remplacement de la chaîne de santé COCIXI et SOLAR 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 

Jouvence du matériel - Remplacement des capteurs de la 

chaîne de santé 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Dépose cloison couloirs 270/271 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 



 
URDM 

 
Marcoule 

 
Prélèvements d'échantillons des fosses 5, 6 et 8 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Exploitation RCD Fosse 0 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2023 

 
T3 2025 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
DEM Matériel de la fosse M 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
USR Pilote UC2 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T1 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Mise en place des Colonnes sèches EAI Mg 1, 2, et 3 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Fabrication d'un prototype d'accostage étanche CID (UC3) 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
URDM 

 
Marcoule 

Etudes et travaux d'aménagement pour l'opération Mg 

Cad 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

Travaux préparatoire pour RCD Zone Nord Phase 1 - 

Aménagement chantier 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

Travaux préparatoire pour RCD Zone Nord Phase 1 - 

Distribution électrique chantier 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

Travaux préparatoire pour RCD Zone Nord Phase 1 - 

Désamiantage toitures 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

Travaux préparatoire pour RCD Zone Nord Phase 1 - Base 

vie 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
BDH : travaux suite à inspection interne du caisson 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2024 

 
T3 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Exploitation enceinte mesures dégazage tritium 

 
< 1 M€ 

 
4 ans 

 
T2 2025 

 
T1 2026 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Gestion évacuation des terres 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

Création hangar pour équipements FLS - Construction du 

bâtiment 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
URDM 

 
Marcoule 

 
Pompage eau dans 3 conteneurs 

 
< 1 M€ 

 
0,5 ans 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URDM 

 
Marcoule 

Exploitation en mode CI6OIE du DEGAINAGE et de 

MAR400 et Reprise et conditionnement des déchets 

25 à 
50M€ 

 
8 ans 

 
T4 2023 

 
T1 2025 

 
OUI 

Exploitation / 
Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet ASE - Etudes APD/Réal : Déconstruction Bloc HA + 

BLOC TEC + Dépose Evaporateur 

 
1 à 5 M€ 

 
4 ans 

 
T1 2024 

 
T1 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet ASE - Dépose des aménagements circulators 

HA/MA + Ass. goulottes et point bas circulators HA 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet ASE - Etude APS scénario de référence traitement 

des boues S6/S7 

(Scénario de référence FMA VC) 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet ASE - Etude APD/Réal - Dépose des aménagements 

cuves H 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2024 

 
T4 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
Projet ASE - Assistance technique pilotage projet 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
OUI 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
ATL - DEM et MCOS installation ATL 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
Projet AINP - Investigations du Lot 4 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2024 

 
T1 2025 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UARP 

 
Pierrelatte 

 
Projet UDG - Chiffrage scénarios assainissement projet 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2025 

 
T3 2026 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 



 
UARP 

 
Pierrelatte 

 
Projet URE - Chiffrage scénarios assainissement projet 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
UARP 

 
Pierrelatte 

 
Projet URE - Carottage 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T2 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet ATM - Réalisation des aménagements tritium 

(BàG de pompage PVDT et BàG TZ + BàG calo) 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
S2 2023 

 
S2 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet ATM - Mise en place des équipements pour 

l'entreposage des tamis et EPICEA 

 
< 1 M€ 

 
1,5 ans 

 
T2 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Travaux de mise en conformité foudre 

 
1 à 5 M€ 

 
2,5 ans 

 
T1 2023 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Désamiantage du bâtiment122 (circulator) 

 
< 1 M€ 

 
1,5 ans 

 
T3 2024 

 
T1 2025 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

STEL - REV1 Jouvence mise à niveau atelier réactifs 

liquides de BPE 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T4 2022 

 
S1 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

STEL - REV1 Jouvence mise à niveau atelier réactifs solides 

de BPE 

 
< 1 M€ 

 
1,5 ans 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

STEL - Réalisation d’une ouverture extérieure du Bâtiment 

BPE 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

 
Travaux neufs en zone 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Mise à jour des RS 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T3 2024 

 
T1 2025 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Jouvence réseau air comprimé 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Jouvence réseau Argon et CO2 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Travaux de construction locaux GES 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T2 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Travaux de jouvence de la sonorisation 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T2 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
STEL - Maquette boucle boue cimentation 

 
< 1 M€ 

 
1,5 ans 

 
T3 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
ATOLL - Modification de la GPAO 

 
< 1 M€ 

 
5 mois 

 
S1 2023 

 
S2 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons 

HA-MA 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T4 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

Projet LABOS - Analyses labo extérieur pour échantillons 

FA 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T4 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
Projet LABOS - Fourniture d'un logiciel LIMS 

 
< 1 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
TEAM - Poste d'empotage MAR 400 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
S2 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UARP 

 
Marcoule 

 
ATM et dégainage - Etat des lieux avant réversibilité 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 
UARP 

 
Marcoule 

 

Exploitation en mode RCI-OT de l’ATL et opérations de 

démantèlement 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
OUI 

Exploitation / 

Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

 

Exploitation en mode RCI-OIE du laboratoire 109 (hors 

production d’analyse) 

 

75 à 100 

M€ 

 
8 ans 

 
T4 2023 

 
T4 2024 

 
OUI 

Exploitation / 

Maintenance 

 
UARP 

 
Marcoule 

 

Exploitation en mode RCI-OT des installations 
CELESTIN, RG1 et G2 G3 

 

25 à 50 

M€ 

 
8 ans 

 
T2 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

Exploitation / 

Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Marché Global de Performance (MGP) INES 

 
> 15 M€ 

 
18 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2025 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 



 
UPDI 

 
Marcoule 

Travaux préparatoires aux transferts Na primaire - BF 

(Boucle Fermée) stockage 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Marché M431-1 : Fourniture et aménagements du réseau 

des transferts Na de Phase 1 - Lot 1 : Béton / tôlage 

 
1 à 5 M€ 

 
6 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Travaux prépa GV - Réalisation des contreventements 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
EB (Eau Brute) Rénovation Station de pompage 

 
1 à 5 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Jouvence régulation numérique ABB 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T2 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Réalisation jouvence Ventil VC (Ventilation des Cellules) - 

Micro Z 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Rénovation distribution électrique 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2024 

 
T4 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
ISAI - Mise en place ZPR et ZI 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Jouvence supervision PANORAMA Radioprotection 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Mise Hors Service Définitive gamma chromato 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2024 

 
T3 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Travaux suite Etudes Risque Incendie sur bâtiments 

conventionnels 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Mise en place de colonnes sèches dans les bâtiments 

Réacteur et Manutention (extension d'eau) 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
M42-19 : NOAH - Ligne transfert Na 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Travaux préparatoires ELA : Démontage Local Eprouvette 

1706 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2024 

 
T4 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Travaux préparatoires ELA : Démontage partiel galerie S1 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T2 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Rebouchage des trémies 

 
1 à 5 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Réalisation des façades 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Réalisation des revêtements de sol 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Protection Physique 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Rénovation de la fosse de neutralisation 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Plateau d'assistances GMD 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Migration serveur GIE sur SQL serveur 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Jouvence RDO (Réseau d'Ordre) 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T2 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Dépose des Echangeurs Intermédiaires K & M 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Démantèlement des Echangeurs Intermédiaires K & M 

 
< 1 M€ 

 
4 ans 

 
T2 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Démontage du local éprouvette 1706 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2024 

 
T4 2024 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Fourniture et aménagements du réseau des transferts Na 

de Phase 1 - Lot 4 : Pompes et débitmètre (M431-4) 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Travaux préparatoires INES - Dépose des structures 

métalliques et dévoiement électriques 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Travaux préparatoires INES - Dépose des blocs béton IPE 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

Travaux préparatoires NOAH - Préchauffage réservoirs 

A*RE01 et pérennisation électriques des circuits A0 et A1 

 
1 à 5 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
ISAI - Commandes 100 conteneurs C194 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UPDI 

 
Marcoule 

ISAI - Mise en place d'une nouvelle centrale DAI pour 

l'installation ISAI 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
DIADEM - Opérateur Industriel Exploitation INB DIADEM 

 

10 à 15 

M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T2 2024 

 
OUI 

 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UPDI 

 
Marcoule 

 
Exploitation en mode CI-OIE de DIADEM 

 

10 à 15 

M€ 

 
5 ans 

 
T2 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

 
Exploitation / 
Maintenance 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
Marché 1 RNa - équipements Na / Matériels en cuve 

10 à 15 

M€ 

 
70 mois 

 
T2 2024 

 
T3 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
Marché 3 RNa - utilités / effluents actifs 

5 à 10 

M€ 

 
26 mois 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
Marché 4 RNa - exploitation procédés / utilités 

5 à 10 

M€ 

 
64 mois 

 
T4 2024 

 
T1 2026 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
Marché 2 RNa - équipements procédé Na 

5 à 10 

M€ 

 
42 mois 

 
T2 2024 

 
T3 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
Marché 5 RNa - ventilation 

 
1 à 5 M€ 

 
1 an 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
OUI 

Fournitures / 

Equipements 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
Marché 6 RNa - casemates 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
INB 32 - Analyse historique et fonctionnelle + Génie Civil 

 
< 1 M€ 

 
30 mois 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
INB 22 - APO DECAP 

 
< 1 M€ 

 
39 mois 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
OUI 

Assistance Projet 

(APO) 

 
URMC 

 
Cadarache 

 
CFCa - Opérations préalables à la déconstruction phase 2 

 
1 à 5 M€ 

 
48 mois 

 
T4 2024 

 
T2 2025 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
RCD 56 - Etude et réalisation 'route Sud' 

 
1 à 5 M€ 

 
15 mois 

 
T1 2023 

 
S2 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
INB 56 - Imperméabilisation zones extérieures 

 
1 à 5 M€ 

 
15 mois 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UTDC 

 
Cadarache 

INB37A - exploitation opérationnelle et maintenance de 

l'installation et des procédés INB 37 A 

 
5 à 10 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
OPERATEUR INDUSTRIEL ICPE 312 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
RCD56 - Construction Vrac MI 

 
> 15 M€ 

 
8 ans 

 
T4 2022 

 
T4 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
Assistance Sûreté ATUe et INB 37 B 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2025 

 
T2 2026 

 
NON 

 

Assistance Projet 

(APO) 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
Assistance sûreté mutualisée pour les ITD de Cadarache 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM42 - DEM EOLE-MINERVE 

5 à 10 

M€ 

 
10 ans 

 
T2 2027 

 
T1 2029 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
ATUe - MOE Tronc commun 

 
1 à 5 M€ 

 
6,5 ans 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
OUI 

 
MOE 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
ATUe - Ordonnancement Maintenance Logistique Nuc 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM53 - DEM MCMF 

 
1 à 5 M€ 

 
7 ans 

 
T4 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM53 - AMOE MCMF 

 
< 1 M€ 

 
7 ans 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

 
MOE 

 
UTDC 

 
Cadarache 

DEM37 -Réfection du radier du bâtiment 322 - Vallée des 

cuves INB37B 

 
< 1 M€ 

 
8 mois 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM37 - Forages soniques confinés INB37B 

 
< 1 M€ 

 
9 mois 

 
T3 2025 

 
T1 2026 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM37 - Investigations cuves béton INB37B 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

 
Ingénierie/Etudes 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM37 - Assistance technique Projet et OPDEM INB37B 

 
1 à 5 M€ 

 
4 ans 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
INB 37B - Ordonnancement suivi maintenance 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2024 

 
T4 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
INB 37B - Logistique Maintenance Procédé 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T3 2025 

 
T4 2026 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM56 - Travaux de renforcements des bardages de H11 

 
< 1 M€ 

 
6 mois 

 
T3 2023 

 
T2 2022 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM56 - Réalisation de piézomètre en sols marqués 

 
< 1 M€ 

 
1,5 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM56 - Désentreposage Bennes Terres Bayard de H2 

 
< 1 M€ 

 
3 mois 

 
T2 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 
UTDC 

 
Cadarache 

 
DEM56 - Travaux Structures, T1, T3, T5, Couvertures 

 
1 à 5 M€ 

 
1,5 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
DTEL 

 
National 

Gestion du parc emballages et maîtrise de la maintenance 

des emballages du CEA concernés par le partenariat TN 

 
5 à 10 M€ 

 
6 ans 

 
S2 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

 
Transports 

 
DTEL 

 
National 

 
Décontamination des emballages du parc CEA 

 
1 à 5 M€ 

 
4 ans 

 
S2 2023 

 
S1 2024 

 
NON 

 
Transports 

 
DTEL 

 
Cadarache 

Suivi et réalisation de la maintenance des citernes, des 

emballages d'effluents et des emballages internes de 

Cadarache 

 
5 à 10 M€ 

 
7 ans 

 
S1 2024 

 
S2 2024 

 
NON 

 
Transports 

 
DTEL 

 
Cadarache 

Exploitation d'une installation de maintenance 

d'emballages de transport et réalisation de la 

maintenance (ICPE AMEC3) 

 
> 15 M€ 

 
6 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTEL 

 
Saclay 

Organisation et réalisation des transports de matières 

radioactives du centre CEA de Saclay 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTEL 

 
Saclay 

Assistance pour l'organisation des transports de matières 

radioactives de l'établissement de Saclay du centre de 

Paris- Saclay 

 
< 1 M€ 

 
5 ans 

 
S1 2024 

 
S2 2024 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTEL 

 
Marcoule 

 
Fabrication emballage DC6 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

Etudes et fab. 

d'emballages 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
DTEL 

 
Cadarache 

 
Renfort ISAI TIRADE 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Etudes et fab. 

d'emballages 

 
DTEL 

 
Cadarache 

 
Réalisation de 4 paniers monoalvéole TIRADE 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T3 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Etudes et fab. 

d'emballages 

 
DTEL 

 
Cadarache 

 
Marché Ensemblier conception/fabrication LR168 - A 

 
1 à 5 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 
DTEL 

 
Cadarache 

 
Changement dalles toiture AMEC3 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTEL 

 
Cadarache 

 
Travaux foudre AMEC3 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2022 

 
T2 2022 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTEL 

 
Marcoule 

 
TMA PILOTE 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DTEL 

 
Marcoule 

 
Assistance Pilote 2023-2027 

 
< 1 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DTEL 

 
Cadarache 

 
Fabrication EDCE - transport GISETE 4 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T2 2023 

 
T4 2024 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
DTPI 

 
Marcoule 

Réalisation des travaux de traitement de sol par injection 

(zone EDEN) 

 
1 à 5 M€ 

 
16 mois 

 
T1 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Déconstruction du VAM Bâtiment 80 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T1 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Construction entreposage BETTI 

 
> 15 M€ 

 
8 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2025 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
DTPI 

 
Marcoule 

Raccordement électrique EDEN 296 et SP1 (alimentation 

chantier clos et définitive) 

 
< 1 M€ 

 
6 mois 

 
T2 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
DTPI 

 
Marcoule 

Travaux préparatoires à la jouvence du contrôle 

commande des EIP 

 
1 à 5 M€ 

 
1,5 ans 

 
T4 2023 

 
T4 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Travaux d’automatisme pour la jouvence du CC de l’EIP 

 
5 à 10 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2024 

 
T2 2025 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
DTPI 

 
Marcoule 

Travaux de jouvence des Lasers nécessaires pour les ponts 

roulants des alvéoles des EIP 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T2 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
DTPI 

 
Saclay 

 
Assistance sûreté exploitation 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 

 
DTPI 

 

 
Saclay 

Fabrication enrobés bitumeux pour microcalorimétrie et 

essais 1kg. Fabrication sels pour essais échelle 1 (fûts). 

Procédé mélangeage sels et remplissage fûts 

instrumentés échelle 1 avec options 

 

 
< 1 M€ 

 

 
3 ans 

 
 

T4 2022 

 
 

T4 2023 

 
 

NON 

 
 

Gestion des déchets 

 
DTPI 

 
Marcoule 

Plateau APO pour assistance STRD 

(REX, veille technologique, Amiante) 

 
< 1 M€ 

 
39 mois 

 
T1 2023 

 
T2 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DTPI 

 
Marcoule 

Plateau APO pour assistance CMOI 

(gouvernance SI, Sécurité SI, Qualité(DTPI), Assistance 

projet) 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T2 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Maintenance ECC + GROUPES ELECTROGENES 

 
> 15 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2024 

 
T4 2025 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Etudes d'avant projet ATRIM 

 
< 1 M€ 

 
1 an 

 
T3 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Diagnostic amiante LOT 1 à 7 (travaux et assistance) 

 
5 à 10 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2024 

 
NON 

 
Opérations DEM/RCD 

 

DTPI 

 

Marcoule 

Mise en place plateforme d’essais en température 

d’échantillons d’enrobés (1 kg) et de l’instrumentation 

associée suivi de réalisation des essais correspondants 

 

< 1 M€ 

 

3 ans 

 

T4 2022 

 

T2 2023 

 

NON 

 

Gestion des déchets 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 

DTPI 

 

Marcoule 

Mise en place plateforme d’essais en température de fûts 

d’enrobés (centaines de kg) et de l’instrumentation suivi 

de la réalisation des essais correspondants 

 

< 1 M€ 

 

3 ans 

 

T2 2023 

 

T1 2024 

 

NON 

 

Gestion des déchets 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Assistance pilotage maintenance 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2024 

 
T1 2025 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Méthode - Ingénierie de maintenance 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2024 

 
T4 2025 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Gestion Magasin et Logistique 

 
< 1 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2024 

 
T4 2025 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Assainissement d'exploitation 

 
5 à 10 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Maintenance mécanique et Contrôle THE 

 
> 15 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2024 

 
T4 2025 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Renouvellement APO qualité 

 
< 1 M€ 

 
1,5 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Construction plateforme PERLE 

 
> 15 M€ 

 
14 ans 

 
T1 2023 

 
T2 2025 

 
NON 

Travaux neufs hors 

zone 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Marché de contrôle technique PERLE 

 
< 1 M€ 

 
10 ans 

 
T2 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DTPI 

 
Marcoule 

 
Marché de CSPS PERLE 

 
< 1 M€ 

 
10 ans 

 
T2 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
PMPP 

 
Marcoule 

APO gestion des projets DDSD, lots Marcoule, Cadarache, 

Paris-Saclay 

 
> 15 M€ 

 
5 ans 

 
T3 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
PMPP 

 
Marcoule 

 
APO à l'acquisition du SIGP 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T1 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
PMPP 

 
Marcoule 

Marché de contract management auprès des unités de la 

DDSD, tous sites 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
MC 

 
Cadarache 

Marché ensemblier pour rénovation Boîtes à Gants 

Magenta 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
NON 

Fournitures / 

Equipements 

 
MC 

 
Cadarache 

Remplacement des tableaux électriques principaux de 

STAR 

 
< 1 M€ 

 
2 ans 

 
T1 2023 

 
T2 2023 

 
NON 

Exploitation 

/Maintenance 

 
MC 

 
Marcoule 

 
APD dem des combustibles non irradiés de PX 

 
< 1 M€ 

 
1,5 ans 

 
S1 2024 

 
S1 2025 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DFDE 

 
Marcoule 

 
RCD et traitement du mercure de UP1 et de l'ADEC 

 
5 à 10 M€ 

 
11 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
OUI 

 
Gestion des déchets 

 
DFDE 

 
Marcoule 

 
Recyclage Uapp 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Gestion des déchets 

 
DFDE 

 
Cadarache 

 
MeGaNe - Marché de TMA 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Gestion des déchets 

 
DFDE 

 
Cadarache 

 
MeGaNe - Marché de TRA 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T3 2023 

 
NON 

 
Gestion des déchets 

 
DFDE 

 
Cadarache 

 
Contrat TFA amiantés de CAD 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T4 2023 

 
OUI 

 
Gestion des déchets 

 
DFDE 

 
Marcoule 

 
Exploitation CRETFA 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DFDE 

 
Cadarache 

Exploitation de cellules et enceintes de confinement 

implantées dans les installations 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2024 

 
T1 2025 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 



Unité 

/ dép. 

 
Centre 

 
Libellé du marché 

 
Montant 

Durée 

estimée 

Date de 

lancement 
de l'AO 

Date 

enclenchement 
du marché 

 
CAEAR 

 
Typologie 

 
DFDE 

 
Cadarache 

Travaux de mise en conformité REEX 2027 (plusieurs 

contrats) 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
OUI 

Exploitation 

/Maintenance 

 
DFDE 

 
Cadarache 

 
RCD des châteaux et coques non conformes de l'INB 72 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2024 

 
T3 2025 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
DFDE 

 
Cadarache 

 
Pilotage réexamen 2027 (plusieurs contrats) 

 
1 à 5 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 
DFDE 

 
Marcoule 

 
Exploitation RCI-OT CRETFA 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T2 2023 

 
T2 2024 

 
OUI 

Exploitation/ 

Maintenance 

 
DAM 

DAM Ile de 

France 

Bâtiment ER/A - Fin des travaux de DMT et cartographies 

finales 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
OUI 

 
Opérations DEM/RCD 

 
DAM 

DAM Ile de 

France 

Bâtiment STC - Prise en charge et conditionnement des 

colis de déchets en caissons 5m3 (colis 7 C). Marché DR 

 
1 à 5 M€ 

 
5 ans 

 
T4 2022 

 
T2 2023 

 
OUI 

 
Gestion des déchets 

 
DAM 

DAM Ile de 

France 

Bâtiment STC - Travaux PASS 

marché DR 

 
1 à 5 M€ 

 
2 ans 

 
T4 2022 

 
T3 2023 

 
OUI 

 
Travaux neufs en zone 

 
DAM 

 
VALDUC 

Travaux réalisation installation d'embouteillage pour 

solution de nitrate de plutonium (installation A). Marchés 

CD sans détention 

 
1 à 5 M€ 

 
2,5 ans 

 
T3 2023 

 
T3 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
DAM 

 
VALDUC 

Travaux réalisation d'une chaine de BAG pour conversion 

du nitrate de plutonium (installation B). Marchés CD sans 

détention 

 
5 à 10 M€ 

 
2,5 ans 

 
T4 2023 

 
T4 2024 

 
NON 

 
Travaux neufs en zone 

 
DAM 

 
VALDUC 

Etude technico économique de l'assainissement 

démantèlement de l'installation B 

Marchés sans détention 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T2 2023 

 
T1 2024 

 
NON 

 
Ingénierie/Etudes 

 
DAM 

 
VALDUC 

Assistance à MOE projet A/D 

Marchés sans détention 

 
< 1 M€ 

 
3 ans 

 
T1 2023 

 
T2 2024 

 
NON 

Assistance Projet 

(APO) 

 

 

 LEXIQUE  

 
DAM  Direction des applications militaires 

DFDE Département des filières de déchets et exutoires 

DTEL  Département transports, emballages et logistique 

DTPI   Département technique et d'appui aux projets et aux installations 

MC Matières et combustibles 

PMPP Pôle management de portefeuille projets 

UADF Unité d’assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Fontenay-aux-Roses 

UADS Unité d’assainissement-démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Saclay 

UARP Unité de démantèlement et de service des ateliers supports, réacteurs UNGG et Célestin de Marcoule et des installations de Pierrelatte 

UDHA Unité de démantèlement haute activité de Marcoule 

UPDI  Unité Phénix, DIADEM et ISAI 

URDM Unité de reprise et conditionnement des déchets de Marcoule 

URMC Unité réacteurs et matières de Cadarache 

UTDC    Unité traitement et déchets de Cadarache 


