

## Appels d'Offres pour les marchés d'A&D à l'horizon 2020/2021/2022

**Attention : Le fichier ne prend pas en compte les conséquences potentielles du COVID 19 sur les dates de lancement des AO**

- La liste donnée est indicative et n'est pas engageante pour le CEA.
- Cette version pourra être complétée, précisée et actualisée dans les prochains mois, notamment avec la prise en compte de l'impact COVID-19.
- La liste ne couvre que les marchés relatifs à l'A&D.
- Ne figurent que les AO portant sur des marchés estimés à plus de 200k€.
- Les marchés sont triés par unités et départements concernés, ainsi que par centre.
- Les AO du CEA sont publiés sur la plateforme des achats de l'État [PLACE](#).

Unité / département	Centre	Libellé du marché	Montant estimé	Durée estimée	Date de lancement de l'AO	Date d'enclenchement	Typologie
UADS	Saclay	Démontage et évacuation des plaques fibrociments des aéroréfrigérants (1000 tonnes)	1 à 5 M€		2021	2022	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Isolement circuits primaires Osiris (OPDEM) et réparations défauts cuvelages capacités en eau (Réexamen de sûreté)	1 à 5 M€	2 ans	T3 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Revamping de la ventilation (lots 2 et 3)	< 1 M€		T4 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone
UADS	Saclay	Travaux d'aménagement de la cellule C4 (Centre de Regroupement et d'Expédition des colis FMA)	< 1 M€	1 à 2 ans	T1 2020	T4 2020	Travaux neufs en zone
UADS	Saclay	Exploitation de la cellule C4 (Centre de Regroupement et d'Expédition des colis FMA)	1 à 5 M€	5 ans	T3 2020	S1 2022	Exploitation /Maintenance
UADS	Saclay	Assainissement/Démantèlement fosse 99	1 à 5 M€	5 ans	T2 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Démantèlement TOTEM	1 à 5 M€		T1 2020	T1 2021	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Surveillance, exploitation et maintenance de l'ADEC	1 à 5 M€	5 ans	T2 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UADS	Saclay	Etudes, désentreposage et A&D cellule Haute Activité INB 72	10 à 15 M€	10 ans	S2 2021	S2 2022	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Reconditionnement de 800 m <sup>3</sup> de déchets non-conformes	5 à 10 M€	5 ans	T1 2022	T4 2022	Opérations DEM/RCD
UADS	Saclay	Etudes liées à la solution de remplacement des cuves à distillat	< 1 M€	1 an	S1 2021	S1 2022	Ingénierie/Etudes
UADS	Saclay	Fiabilisation du pont du Bât 114	1 à 5 M€	2 ans	S1 2021	S1 2022	Travaux neufs en zone
UADS	Saclay	Approvisionnement de coques béton et charges sèches	< 1 M€	5 ans	T4 2020	S1 2021	Fournitures / Equipements
UADS	Saclay	Conception et fabrication d'équipements pour le désentreposage de crayons poison	< 1 M€	2 ans	S2 2021	S2 2022	Fournitures / Equipements
UDHA	Marcoule	Bât 211 - Aménagement zones d'entreposage de colis TFA FMA/VC	1 à 5 M€	2 ans	T2 2020	T2 2021	Travaux neufs
UDHA	Marcoule	Bât 211 - DEM internes cellules C65/C69	1 à 5 M€	3 ans	S2 2021	S2 2022	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Bât 211 - DEM zone arrière VULCAIN pour préparation transfert	< 1 M€	< 1 an	T1 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Bât 211 - Ensembler AMT + DEM internes cellule C55 et reprise bitumes cellule C25	> 15M€	> 10 ans	S1 2021	S1 2022	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Bât 211 - Modélisation SYLVIA (ventilation)	< 1 M€	< 1 an	T3 2020	T2 2021	Ingénierie/Etudes
UDHA	Marcoule	Bât 211 - Nouveau poste d'emportage	1 à 5 M€	3 ans	S1 2021	S2 2022	Travaux neufs
UDHA	Marcoule	Bât 211 - Renouvellement poste de mesure neutronique	1 à 5 M€	1 an	T4 2020	S2 2021	Travaux neufs
UDHA	Marcoule	Bât 211 - Rénovation pont cabine nord et sud du Bât 211	< 1 M€	< 1 an	T4 2020	T3 2021	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Bât 211 - DEM BâG LABO 304,311,307	< 1 M€	< 1 an	T4 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD

UDHA	Marcoule	Bât 211 - Dépose TP Chaîne Alpha/Beta/Gamma	< 1 M€	1 an	T4 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	APM - Ilotage électrique transverse	1 à 5 M€	> 3 ans	T2 2020	T2 2021	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	AVM - Renforts des dalles 717-809	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	AVM - DEM 720 et niveau supérieur	< 1 M€	>1 an	T4 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	AVM - Opération nettoyage/rangement/ DEM C901	5 à 10 M€	> 5 ans	T2 2020	T2 2021	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Distribution électrique AVM (tableau D)	< 1 M€	1 an	S1 2021	S2 2021	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Simplification eau glacée AVM	< 1 M€	1 an	S1 2021	T4 2021	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	APO Pilotage opérationnel	1 à 5 M€	5 ans	S1 2021	S2 2022	Assistance Projet (APO)
UDHA	Marcoule	APO-P Bât 100 + IECDA	1 à 5 M€	5 ans	S1 2021	S2 2022	Assistance Projet (APO)
UDHA	Marcoule	APO-P MAR 200	1 à 5 M€	5 ans	S1 2021	S2 2022	Assistance Projet (APO)
UDHA	Marcoule	Contrôle-commande ventilation MAR 200	< 1 M€	1 an	T4 2020	S1 2021	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	DEM Galerie technique	1 à 5 M€	2 ans	T3 2020	S2 2021	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Génie civil - confinement UP1	1 à 5 M€	3 ans	S1 2021	S1 2022	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Interphonie UP1	< 1 M€	1 an	S1 2021	S2 2021	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Jouvence TCR	< 1 M€	1 an	S1 2022	S2 2022	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	MAR200 (DEM Cuves) - Aménagements préalables	1 à 5 M€	3 ans	S1 2021	S1 2022	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	MAR200 (DEM Cuves) - DEM tuyauterie plombée en 223-13	1 à 5 M€	2 ans	S2 2021	S2 2022	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	MAR200 (DEM Cuves) - Etudes de Zones de transit MAVL (223-18)	< 1 M€	<1 an	T4 2020	T3 2021	Ingénierie/Etudes
UDHA	Marcoule	MAR200 (DEM Cuves) - Etudes Mesures Nucléaires (programme de qualification)	< 1 M€	<1 an	S2 2021	S1 2022	Ingénierie/Etudes
UDHA	Marcoule	MAR200 (DEM Cuves) - Investigation tuyauterie plombée 223-13	< 1 M€	<1 an	T4 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Simplification fonctionnelle contrôle-commande UP1	< 1 M€	1 an	S1 2021	S2 2021	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Air respirable phase 1 périmètre HA	1 à 5 M€	>1 an	S1 2021	S1 2022	Exploitation /Maintenance
UDHA	Marcoule	Usine - Etudes de Zones de transit alternatives MAVL (S55 + bâtiment neuf)	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Ingénierie/Etudes
UDHA	Marcoule	USINE - Investigations Génie Civil et DEM résiduel Salle 66	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine S60 - Démantèlement lèche-frite 4 et assainissements voile Est	< 1 M€	1 an	T3 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine S60 - Investigations et petits travaux couloirs sous Bâties	< 1 M€	1 an	T4 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UDHA	Marcoule	Usine salle 60 - DEM banc 14 bis	1 à 5 M€	2 ans	T2 2020	T2 2021	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Remise en Conformité Foudre IZOS - ERCF (Enceinte de Reprise et Conditionnement Fûts Bitumes) et interface casemates C3/C4	< 1 M€	1 an	T2 2020	T1 2021	Travaux neufs en zone

URDM	Marcoule	MOE Atelier Réception Expédition	1 à 5 M€	2 ans	T2 2020	T2 2021	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	Travaux Atelier Réception Expédition	10 à 15 M€	3 ans	T4 2022	T4 2023	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	IZOS - ERCF (Enceinte de Reprise et Conditionnement Fûts Bitumes) - Ventilation	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T1 2021	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	ERCF - Sol du local de maintenance	< 1 M€	1 an	T2 2020	T1 2021	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	IZOS - Détection incendie en C1 à C4	< 1 M€	1 an	T1 2021	T3 2021	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	Aménagements de nouvelles fonctions procédé dans l'interface ERCF - GOBIE : Poste de conditionnement des pots 5 litres - Maintenabilité engins téléopérés - Matériels, Pont et Travaux	1 à 5 M€	2 ans	T2 2021	T2 2022	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	ITV casemate à l'aide de la perche caméra	< 1 M€	1 an	T2 2020	T2 2021	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Réfection des géomembranes C5 à C14	< 1 M€	1 an	T2 2021	T1 2022	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Foudre IZOS - Travaux casemates 5 à 14	< 1 M€	2 ans	T2 2021	T1 2022	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Poste de chargement des Fûts de Relargage en DC6 avec option surfutage et sertissage	< 1 M€	3 ans	T3 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Achat d'un engin d'extinction incendie	< 1 M€	1 an	T4 2020	T2 2021	Fournitures / Equipements
URDM	Marcoule	Jouence Contrôle Commande EIP	1 à 5 M€	3 ans	T4 2021	T4 2022	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Jouence régie vidéo EIP	< 1 M€	2 ans	T3 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Réalisation d'une colonne moyen d'extinction Hall déchargement EIP	< 1 M€	1 an	T3 2020	T4 2020	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	Mode commun alimentation EIS de l'EIP	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T4 2020	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	ITV Casemates suite - Retrait matériel Derichebourg SIN en zone rouge	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Pré-assainissement sol cour arrière C3C4	1 à 5 M€	1 an	T3 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Revamping Procédé ERCF - Cellule 101 - Travaux sur reprise du blindage - Contrôle commande & aménagements mécaniques	1 à 5 M€	2 ans	T4 2020	T4 2021	Travaux neufs en zone
URDM	Marcoule	BITUMES ZONE SUD - Assistances Projet APO-P	5 à 10 M€	5 ans	T2 2021	T2 2022	Assistance Projet (APO)
URDM	Marcoule	APS - Nouvelles unités de RCD Bitumes	< 1 M€	2 ans	T4 2020	T4 2021	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	DEGAINAGE - Assistances Projet APO-P	5 à 10 M€	5 ans	T2 2021	T2 2022	Assistance Projet (APO)
URDM	Marcoule	Remplacement Colonnes sèches Mg 1-3-4 de MAR 400	< 1 M€	2 ans	T1 2021	T1 2022	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	Travaux de remise en état / corrosion des cheminées DEG G2/G3 / MAR400	< 1 M€	1 an	T2 2020	T2 2020	Exploitation / Maintenance
URDM	Marcoule	Découplage de la Fosse M DEG G2/G3	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Investigations fosses DEG G2/G3	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T1 2021	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Travaux foudre DEG G2/G3	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T2 2021	Exploitation / Maintenance
URDM	Marcoule	Etude - Mesure de contamination en gaine de ventilation des fosses du DEG G2/G3 (Fosses 9 à 16)	< 1 M€	1 an	T4 2020	T2 2021	Ingénierie/Etudes
URDM	Marcoule	Ré-examen de Sûreté DEG G2/G3 DOR	< 1 M€	2 ans	T4 2020	T3 2021	Ingénierie/Etudes

URDM	Marcoule	MAR 400 - APD et Travaux de jouvence - Remplacement de la chaîne de santé COCIXI et SOLAR	< 1 M€	2 ans	T4 2020	T4 2021	Exploitation / Maintenance
URDM	Marcoule	Prises d'Echantillons dans fosses Mg1 à Mg4 MAR 400	< 1 M€	1 an	T1 2021	T2 2022	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Dépose cloison couloirs 270/271 + dévoiement de câbles DEG G2/G3	< 1 M€	1 an	T3 2021	T1 2022	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Travaux Pont 200 kN MAR400 (Hall TMC)	< 1 M€	1 an	T4 2021	T2 2022	Exploitation / Maintenance
URDM	Marcoule	DEG G2/G3 - Piscine G - Etudes / Travaux	5 à 10 M€	5 ans	T4 2021	T4 2022	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Exploitation RCD Fosse 0 DMG1	1 à 5 M€	5 ans	T4 2021	T4 2022	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	DEM Locaux 750.01 et 750.02 MAR 400	< 1 M€	1 an	T1 2022	T3 2022	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Soutien aux Installations et Travaux de Jouvence Périmètre URDM : DEG / ZN / BZS / EIP	5 à 10 M€	7 ans	T1 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
URDM	Marcoule	ZONE NORD - Assistances Projet APO-P	1 à 5 M€	5 ans	T3 2020	T3 2021	Assistance Projet (APO)
URDM	Marcoule	RCD Fosses 7 & 8	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T1 2021	Opérations DEM/RCD
URDM	Marcoule	Travaux préparatoire pour RCDZN Phase & - Entreposage EI-ZN Création Zone chantier et accès	1 à 5 M€	2 ans	T1 2021	T1 2023	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Etudes APS : DEM CARNEAU EVA	< 1 M€	2 ans	S2 2021	S1 2022	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Etudes APD/Réal : Déconstruction Bloc HA + BLOC TEC + Dépose Evaporateur	1 à 5 M€	5 ans	T4 2020	S2 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Etudes APS : DEM / Déconstruction des circulators MA	< 1 M€	1 an	S1 2022	S1 2023	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Dépose des aménagements circulators HA/MA + Ass. goulottes et point bas circulators HA	< 1 M€	1,5 ans	T3 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Etudes et modification des réceptions des effluents de l'ADM vers la STEL	< 1 M€	20 mois	T4 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Etudes de risque incendie	< 1 M€	10 mois	T3 2020	T4 2020	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Assistance management qualité	< 1 M€	18 mois	T2 2020	T4 2020	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	Assistance sûreté exploitation	< 1 M€	30 mois	T2 2020	T3 2020	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	Assistance sécurité exploitation	< 1 M€	30 mois	T2 2020	T3 2020	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	Travaux jouvence pompes CASPA 2 et 4	< 1 M€	12 mois	T2 2020	T3 2020	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Traitement étanchéité et désordres mineurs structure 2	< 1 M€	24 mois	T2 2020	T3 2020	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Remplacement et jouvence des groupes froids confort ST3	< 1 M€	15 mois	T2 2020	T3 2020	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Traitement étanchéité et désordres mineurs structure 1	< 1 M€	10 mois	S1 2021	S1 2021	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Mise aux normes câbles de puissance entre SAG et TGBT ADM	< 1 M€	12 mois	S1 2021	S2 2021	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Travaux d'assainissement et de démantèlement sous sol ST2	< 1 M€	18 mois	T4 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Pierrelatte	Démantèlement des équipements du bâtiment 2.3	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UARP	Pierrelatte	Cartographies et prises d'échantillons U des bâtiments 2.1, 2.1.5, 2.10, 2.14 et 2.20.1 et U et Hg de la zone CHEMEX	< 1 M€	1,5 ans	T2 2020	T3 2020	Opérations DEM/RCD

UARP	Pierrelatte	Travaux suite étude foudre bâtiment 2.1	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T3 2020	Opérations DEM/RCD
UARP	Pierrelatte	Travaux d'assainissement complet du bâtiment 2.3	1 à 5 M€	2 ans	S1 2022	S2 2022	Opérations DEM/RCD
UARP	Pierrelatte	Travaux résiduels du bâtiment 2.15 Marbre, Cobalt...	< 1 M€	1 an	T4 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	APO Conduite opérationnelle	< 1 M€	3 ans	T2 2020	S1 2021	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	Définition du scénario de référence	< 1 M€	3 ans	T4 2020	S1 2021	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Etudes APS/APD + Rapport sûreté DMT Acierie G2/G3	< 1 M€	2 ans	S1 2022	S2 2022	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Travaux d'aménagement préalables au DEM aciérie	< 1 M€	1,75 ans	S1 2022	S2 2022	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Remontée et sécurisation des châteaux de barres de commandes G2/G3	< 1 M€	1,5 ans	T2 2020	S1 2021	Gestion des déchets
UARP	Marcoule	A&D et gestion des déchets (tri, conditionnement, caractérisation)	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T3 2020	Gestion des déchets
UARP	Marcoule	Assistance au programme d'investigation	< 1 M€	3 ans	T2 2020	T3 2020	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	Automatisation du système de mesure (tension câbles de précontrainte)	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T3 2020	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Assistance évacuation des déchets historiques + DEM aciérie	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T3 2020	Assistance Projet (APO)
UARP	Marcoule	Etudes d'entrechoquement sous effondrement ATM	< 1 M€	12 mois	T2 2020	T3 2020	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Réalisation des boîtes à gants pompage, unité de détritiation et tamis moléculaires	1 à 5 M€	30 mois	S1 2021	S2 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Réalisation de la boîte à gants Atelier	< 1 M€	15 mois	T4 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Aménagement des entreposages et gestion des déchets	< 1 M€	16 mois	T2 2020	T4 2020	Gestion des déchets
UARP	Marcoule	CELESTIN - DMT2 phase 1	> 15M€	8 ans	T2 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
UARP	Marcoule	Modification de la GPAO	< 1 M€	24 mois	S1 2021	S2 2021	Ingénierie/Etudes
UARP	Marcoule	Analyse amiante par opérateur technique	1 à 5 M€	5 ans	S2 2021	S2 2022	Exploitation /Maintenance
UARP	Marcoule	Travaux de mise en conformité foudre de la STEL	< 1 M€	1 an	S2 2021	S2 2022	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	APO-T	1 à 5 M€	3 ans	T2 2020	T1 2021	Assistance Projet (APO)
UPDI	Marcoule	Etude de DEM SAS à élément, BT (Bouchon Tournant) et BCC (Bouchon Couvercle Cœur)	< 1 M€	2 ans	T4 2020	T2 2021	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	Etude d'impact et résumé non technique	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	Rapport de sûreté et étude de maîtrise des risques	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Ingénierie/Etudes
UPDI	Marcoule	Travaux ERI bâtiments nucléaires	< 1 M€	2 ans	T3 2020	T3 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	D1 - Extension des annexes : Electricité CFO-CFA	< 1 M€	3 ans	T4 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	D1 - Extension des annexes : Mécanique	< 1 M€	3 ans	T4 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	D1 - Extension des annexes : GC	1 à 5 M€	3 ans	T2 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	D1 - Extension des annexes : Pont roulant	1 à 5 M€	3 ans	T4 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone

UPDI	Marcoule	D1 - Extension des annexes : Ventilation fluide	< 1 M€	3 ans	T4 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	D2 - Accès Manutention - lot 3 : Electricité CFO-CFA	< 1 M€	1,5 ans	T2 2020	T4 2020	Travaux neufs en zone
UPDI	Marcoule	M413 : Réalisation pièges Césium suite arrêt M411	1 à 5 M€	4 ans	T3 2020	T2 2021	Fournitures / Equipements
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires NOAH - Travaux préchauffage réservoirs A*RE01 et Pérennisation électrique des circuits A0 et A1	< 1 M€	2 ans	T1 2020	T1 2021	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	M4215 - Fournitures et Travaux divers ECC (Electricité Contrôle Commande) NOAH	< 1 M€	1,5 ans	T4 2019	T2 2020	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Contrat de maintenance NOAH	< 1 M€	1 an	T1 2021	T1 2022	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Plusieurs marchés construction d'INES	10 à 15 M€	8 ans	2021	T1 2022	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Désamiantage des trémies pour M431 et M432	< 1 M€	1 an	T4 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Modification Contrôle commande de la pompe A1PG01 et suivi contrôle commande ventilation sous-sol GV pour NOAH	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Travaux hors zone
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires aux transferts Na primaire - BF (Boucle Fermée) épuration	< 1 M€	2 ans	T3 2020	T2 2021	Travaux en zone
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires aux transferts Na primaire - Travaux Annexes	< 1 M€	2 ans	T3 2020	T2 2021	Travaux en zone
UPDI	Marcoule	Travaux préparatoires aux transferts Na primaire - BF stockage	1 à 5 M€	3 ans	T3 2020	T3 2021	Travaux en zone
UPDI	Marcoule	Marché M431-1 : Fourniture et aménagements du réseau des transferts Na de Phase 1 - Lot 1 : Béton / tôle	1 à 5 M€	4 ans	T4 2020	T4 2021	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Marché M431-2 : Fourniture et aménagements du réseau des transferts Na de Phase 1 - Lot 2 : Tuyauteries Sodium / Electricité, contrôle commandes	10 à 15 M€	4 ans	T4 2020	T2 2022	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Marché M431-4 : Fourniture et aménagements du réseau des transferts Na de Phase 1 - Lot 4 : Pompes et débitmètre	1 à 5 M€	3 ans	T1 2021	T1 2022	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Marché M431-5 : Fourniture et aménagements du réseau des transferts Na de Phase 1 - Lot 5 : Fabrication et approvisionnement 3 vannes	< 1 M€	3 ans	T2 2021	T4 2021	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Travaux prépa GV - Réalisation des contreventements	< 1 M€	2 ans	T4 2020	T3 2021	Travaux hors zone
UPDI	Marcoule	Aménagements CDD2/3 (Conteneur à Déchets Diadem)	< 1 M€	2 ans	T3 2020	T3 2021	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Contrat assainissement	1 à 5 M€	5 ans	T1 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UPDI	Marcoule	Caméras clôture + détection	< 1 M€	1 an	T1 2020	T3 2020	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Prestation d'accueil - contrat gardiennage - taxe CNAPS	< 1 M€	4 ans	T3 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Etanchéité toitures des bâtiments IPE + B308	< 1 M€	1 an	T2 2020	T3 2020	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Etanchéité toitures des bâtiments GV	< 1 M€	1 an	T2 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Etanchéité toitures des bâtiments Manut 302/303	< 1 M€	1 an	T3 2020	T2 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Création parking Sud-Est	< 1 M€	0,5 an	T2 2020	T4 2020	Travaux neufs hors zone
UPDI	Marcoule	EB (Eau Brute) Rénovation Station de pompage	< 1 M€	1 an	T3 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Jouvence régulation numérique ABB	< 1 M€	2 ans	T2 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Modification de la machine de découpe pour traitement des matelas thermiques des EI (Echangeurs Intermédiaires)	< 1 M€	1 an	T3 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Réalisation jouvence Ventil VC (Ventilation des Cellules) - Micro Z	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Renouvellement des 2 CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)	< 1 M€	3 ans	T2 2020	T4 2020	Exploitation /Maintenance

UPDI	Marcoule	Rénovation distribution électrique	< 1 M€	2 ans	T1 2020	T3 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Mise Hors Service Définitive gamma chromato	< 1 M€	2 ans	T3 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Fiabilisation pont PTPT03 avec AMDEC	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Manutention emballage transport	1 à 5 M€	4 ans	T2 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Contrat Assainissement Manutention emballage	1 à 5 M€	5 ans	T2 2020	T1 2021	Exploitation /Maintenance
UPDI	Marcoule	Nouvelle ZPN sas camion	< 1 M€	1 an	T2 2020	T1 2021	Travaux neufs hors zone
UPDI	Marcoule	Mise en place ZPR et ZI	10 à 15 M€	2 ans	T4 2020	T4 2021	Travaux neufs hors zone
UPDI	Marcoule	Pièces d'accostage emballage R73 Allongé	< 1 M€	1 an	T4 2020	T2 2021	Exploitation /Maintenance
URMC	Cadarache	Etude de démolition du LPC et mise à jour dossier de DEM	< 1 M€		T3 2020	T4 2020	Ingénierie/Etudes
URMC	Cadarache	Déplacement et rénovation du poste HT/BT du LPC	< 1 M€		T2 2020	T4 2020	Travaux neufs
URMC	Cadarache	Modification de la ventilation Bâtiment LPC ancien	< 1 M€		T1 2021	T4 2021	Travaux neufs
URMC	Cadarache	Modification de la Ventilation Nucléaire d'ambiance du LPC - nouveaux équipements	1 à 5 M€		T3 2020	S1 2021	Travaux neufs en zone
URMC	Cadarache	Démantèlement de la Ventilation Nucléaire (VN) procédé LPC ancien - et démantèlement de la VN ambiance au L03	< 1 M€		T3 2020	S1 2021	Opérations DEM/RCD
URMC	Cadarache	Rénovation pont polaire du bâtiment réacteur RAPSODIE	1 à 5 M€		T1 2020	S1 2021	Exploitation /Maintenance
URMC	Cadarache	Travaux préalables Rna	1 à 5 M€		T4 2020	S2 2021	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	Opérations chantier pilote - travaux curage cuve(s) avec boucle de recyclage des effluents & devenir des résidus curés	< 1 M€		T4 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	Etude de réalisation d'un hangar et de l'ATC (Atelier de Traitement et Conditionnement)	< 1 M€		T2 2020	T4 2020	Ingénierie/Etudes
UTDC	Cadarache	Travaux préparatoires dévoiement de réseaux	< 1 M€		T4 2020	T4 2020	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	Travaux préparatoires	1 à 5 M€		T4 2020	S2 2021	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	Etude et réalisation "route Sud"	1 à 5 M€		T4 2020	S2 2021	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	Forages, diagraphies et prélèvements sur carottes - Campagne F2	< 1 M€		T1 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	Désentreposage bennes Terres Bayard H3	< 1 M€		T1 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
UTDC	Cadarache	Centrale et détection incendie	< 1 M€		T2 2020	T4 2020	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	Mise en conformité foudre travaux	1 à 5 M€		T2 2020	S1 2021	Travaux neufs en zone
UTDC	Cadarache	Surveillance des nappes	1 à 5 M€		T3 2020	S2 2021	Travaux neufs en zone
DTEL	Cadarache	Réalisation d'études de sûreté relatives aux emballages de transport	< 1 M€		S1 2021	T4 2021	Ingénierie/Etudes
DTEL	Cadarache	Fabrication des prototypes CAIMAN	< 1 M€		S2 2022	T4 2022	Etudes et fab. d'emballages
DTEL	Cadarache	Conception/fabrication de citerne pour effluents FA/MA	< 1 M€		S2 2021	T4 2021	Etudes et fab. d'emballages
DTEL	National	Prestation de Tierce Maintenance Applicative sur système applicatif en lien avec la gestion des inventaires prévisionnels Transports / Déchets	< 1 M€	5 ans	T3 2020	T1 2021	Ingénierie/Etudes
DTEL	National	Démantèlement des emballages obsolètes	1 à 5 M€	3 ans	T2 2021	T1 2022	Opérations DEM/RCD

DTEL	National	Prestation d'études, de faisabilité et de conception d'emballages - Marché contrat cadre	1 à 5 M€	5 ans	T4 2020	T1 2021	Etudes et fab. d'emballages
DTEL	National	Prestation d'études et de modélisation systèmes	< 1 M€	5 ans	T2 2021	T3 2021	Ingénierie/Etudes
DTEL	Marcoule	Assistance AMEC3	< 1 M€	4 ans	T1 2020	T3 2020	Assistance Projet (APO)
DTEL	Marcoule	Exploitation de l'installation AMEC3	> 15M€	6 ans	T1 2022	T4 2022	Exploitation /Maintenance
DTEL	National	Transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie 0 et III	1 à 5 M€	4 ans	S2 2021	S2 2022	Transports
DTEL	National	Transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie II-Irradié	1 à 5 M€	4 ans	T3 2020	S1 2021	Transports
DTEL	National	Transports nationaux de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiée	< 1 M€	4 ans	S1 2022	S2 2022	Transports
DTEL	National	Gestion du parc emballages et maîtrise de la maintenance des emballages du CEA concernés par le partenariat TN	5 à 10 M€	6 ans	S2 2023	S1 2024	Transports
DTEL	National	Location d'emballages de transport TN et assistance technique / contrôles d'étanchéité sur emballages de transport	5 à 10 M€	4 ans	S2 2021	S2 2022	Transports
DTEL	National	Décontamination des emballages du parc CEA	1 à 5 M€	4 ans	S2 2023	S1 2024	Transports
DTEL	National	Assistance à l'utilisation du logiciel de transport PILOTE sur les centres CEA	< 1 M€	3 ans	S1 2022	S1 2023	Assistance Projet (APO)
DTEL	Cadarache	Assistance technique à l'exploitation des emballages de transport et contrôles d'étanchéité des emballages de transport	< 1 M€	4 ans	T3 2020	S2 2021	Transports
DTEL	Cadarache	Suivi et réalisation de la maintenance des citernes, des emballages d'effluents et des emballages internes de Cadarache	5 à 10 M€	7 ans	S1 2024	S2 2024	Transports
DTEL	Cadarache	Transports internes de matières radioactives Cadarache et transports d'effluents	1 à 5 M€	5 ans	T3 2020	S2 2021	Transports
DTEL	Cadarache	Contrôle de conformité des transports de matières radioactives du CEA/Cadarache	< 1 M€	5 ans	S1 2022	S1 2023	Transports
DTEL	Cadarache	Suivi réglementaire et technique des activités de gestion d'emballages et de transport (et suivi QSSE)	< 1 M€	4 ans	S1 2023	S1 2024	Assistance Projet (APO)
DTEL	Marcoule	Assistance à l'exploitation d'une installation ICPE (AMEC3)	< 1 M€	4 ans	T2 2020	S2 2020	Assistance Projet (APO)
DTEL	Marcoule	Exploitation d'une installation de maintenance d'emballages de transport et réalisation de la maintenance (ICPE AMEC3)	> 15M€	6 ans	S2 2022	S2 2023	Exploitation /Maintenance
DTEL	Marcoule	Gestion et réalisation des transports internes radioactifs du site du CEA Marcoule	1 à 5 M€	5 ans	S1 2022	S1 2023	Exploitation /Maintenance
DTEL	Saclay	Organisation et réalisation des transports de matières radioactives du centre CEA de Saclay	1 à 5 M€	5 ans	S2 2023	S2 2024	Exploitation /Maintenance
DTEL	Saclay	Assistance pour l'organisation des transports de matières radioactives de l'établissement de Saclay du centre de Paris- Saclay	< 1 M€	5 ans	S1 2024	S2 2024	Exploitation /Maintenance
DFDE	Saclay	Approvisionnement de 600 pots pour le Hg liquide de l'ADEC	< 1 M€		T3 2021	T4 2021	Opérations DEM/RCD
DFDE	Marcoule	CRETFA - Mise en place de la zone ATENA (traitement Néons, amiante, collecte EPI)	< 1 M€		T3 2020	S1 2021	Travaux neufs
DFDE	National	Fourniture d'emballages perdus	1 à 5 M€	4 ans	T3 2021	S2 2022	Gestion des déchets
DFDE	National	Collecte et transports des colis de déchets	> 15M€	5 ans	T3 2022	S2 2023	Gestion des déchets
DFDE	National	Assistance aux correspondants nationaux	< 1 M€	5 ans	T2 2020	T4 2020	Assistance Projet (APO)
DFDE	Marcoule	Assistance courriers , diffusion et classement dans la GED et archivage	< 1 M€	3 ans	T3 2021	S1 2022	Assistance Projet (APO)
DFDE	Marcoule	Rédaction dossiers ANDRA + exploitation CARAIBES + Secretariat technique + Surveillance Qualité Produits	1 à 5 M€	3 ans	T2 2021	S1 2022	Gestion des déchets
DFDE	Cadarache	Rédaction de documents relatifs aux filières d'évacuation des déchets radioactifs + contrôle qualité des filières déchets	1 à 5 M€	3 ans	T2 2021	S2 2022	Gestion des déchets
DFDE	Cadarache	Support assistance Caraibes V2	< 1 M€	5 ans	T1 2021	T4 2021	Assistance Projet (APO)



DFDE	Cadarache	Marché de réalisation CV2 (lot 1) : réalisation + reprise données CV1	1 à 5 M€	5 ans	T1 2021	S1 2022	Ingénierie/Etudes
DFDE	Cadarache	Marché de TRA CV2 (lot2) : validation fonctionnelle, qualification, assistance au déploiement	< 1 M€	5 ans	T1 2021	T4 2021	Ingénierie/Etudes
DFDE	Cadarache	Tierce Maintenance Applicative Caraibes V1	< 1 M€	4 ans	T1 2021	T4 2021	Ingénierie/Etudes
DFDE	Cadarache	Tierce Recette Applicative (TRA) Caraibes	1 à 5 M€	4 ans	T1 2021	S1 2022	Ingénierie/Etudes
DFDE	Cadarache	Assistance sûreté sur dossiers pour CHICADE et COMIR	< 1 M€	5 ans	T1 2020	T3 2020	Exploitation /Maintenance
DFDE	Cadarache	Assistance gestion des déchets pour CHICADE et COMIR	< 1 M€	4 ans	T2 2020	T4 2020	Gestion des déchets
DFDE	Marcoule	Contrat d'exploitation du CDS	> 15M€		T1 2021	T4 2021	Exploitation /Maintenance
DFDE	Marcoule	TMA du Système Informatique des Déchets du CDS	< 1 M€		T2 2020	T4 2020	Exploitation /Maintenance
DFDE	Saclay	Transport et recyclage des équipements contenant de l'Uapp	1 à 5 M€	3 ans	T2 2020	T2 2021	Opérations DEM/RCD
DFDE	Saclay	Renouvellement du contrat d'exploitation CERISE (LHA), reprise et conditionnement des sources FA	1 à 5 M€	6 ans	T1 2022	T2 2023	Opérations DEM/RCD
DFDE	Marcoule	APO-T EXOTI (2021-2023)	< 1 M€	3 ans	T2 2020	T1 2021	Assistance Projet (APO)
DFDE	Marcoule	RCD des dechets CHEMEX Pierrelatte	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
DFDE	Marcoule	Traitement des ZELORA compatibles avec CycleLife	< 1 M€	1 an	T2 2020	T4 2020	Opérations DEM/RCD
DFDE	Marcoule	Relevage des effluents de la Fosse 99	1 à 5 M€	8 ans	T2 2020	T4 2021	Opérations DEM/RCD
DFDE	Marcoule	Contrat chimie 3 à FAR	1 à 5 M€	5 ans	T3 2020	T2 2021	Opérations DEM/RCD
DFDE	Marcoule	CND des châteaux et coques non conformes de l'INB 72	< 1 M€	2 ans	T4 2020	T2 2021	Opérations DEM/RCD
DTPI	Marcoule	Contrat CSPS ( Coordinateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé) - Etude et réalisation EDEN	< 1 M€	6 ans	T4 2021	T2 2022	Ingénierie/Etudes
DTPI	Marcoule	Fabrication Série CID (Conteneur Inox de Dechets) pour essais de qualification et essais associés	< 1 M€	2 ans	T4 2021	T3 2022	Fournitures / Equipements
DTPI	Marcoule	Etude, Maquette et Qualification Emballage de transport CID (Conteneur Inox de Déchets)	< 1 M€	4 ans	T1 2021	T1 2022	Etudes et fab. d'emballages
DTPI	Marcoule	Réalisation de travaux de dévoiement des réseaux eaux pluviales, eau potable et assainissement sous vide au sud de la zone EDEN	< 1 M€	9 mois	T2 2020	S2 2020	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Réalisation de travaux de dévoiement des réseaux eaux industrielles, eau chaude, eau potable et assainissement sous vide au nord de la zone EDEN	1 à 5 M€	14 mois	T2 2020	S1 2021	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Réalisation de travaux de dépose et désamiantage des anciens réseaux de la zone EDEN	< 1 M€	8 mois	T1 2021	T2 2021	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Réalisation des travaux de terrassements 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> phase zone EDEN	< 1 M€	16 mois	T1 2022	S2 2022	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Réalisation des tavaux de traitement de sol par injection	1 à 5 M€	11 mois	T1 2022	S1 2023	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	Déconstruction du VAM Bâtiment 80	< 1 M€	13 mois	T1 2021	T2 2021	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	APS transport capacitif	< 1 M€	9 mois	T2 2021	T4 2021	Etudes et fab. d'emballages
DTPI	Marcoule	Construction d'un nouveau bâtiment de bureaux	1 à 5 M€	18 mois	T2 2020	T2 2021	Travaux neufs hors zone
DTPI	Marcoule	MOE ou Ensemblier études et réalisation atelier ATRIM	> 15M€	environ 10 ans	T3 2021	T1 2023	Travaux neufs hors zone
PMPP	Marcoule	Opérations d'assainissement radioactif d'exploitation	1 à 5 M€	4 ans	T2 2020	T4 2020	Exploitation /Maintenance
PMPP	Marcoule	Acquisition d'une application de gestion de projet	< 1 M€	1 an	S1 2021	S1 2022	Fournitures / Equipements

PMPP	Marcoule	Réalisation d'inventaires physiques, radiologiques et déchets d'INB en cours d'exploitation	< 1 M€	4 ans	S2 2021	S1 2022	Ingénierie/Etudes
MC	Marcoule	Etude pour modification des paniers des puits d'entreposage CASCAD (Etuis SuperPhénix)	< 1 M€	1 an	T3 2020	T2 2021	Ingénierie/Etudes
MC	Saclay	Gros œuvre – Génie civil et terrassement Tavaux à l'intérieur du bâtiment 114	< 1 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Travaux neufs en zone
MC	Saclay	Gros œuvre – Génie civil et terrassement Travaux à l'extérieur du bâtiment 114	< 1 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Fabrication et mise en place de structure métalliques	1 à 5 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Protections biologiques et Cellules de procédé et équipements associés (Fabrication et installation)	5 à 10 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Fournitures / Equipements
MC	Saclay	Fabrication de moyens de reprise et de transfert + installation	1 à 5 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Fournitures / Equipements
MC	Saclay	Conception/fabrication/installation d'un équipement robotique (bras télé-opéré) pour la reprise de déchets en puits	1 à 5 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Fournitures / Equipements
MC	Saclay	Ventilation et fluides - Intégration globale	1 à 5 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Electricité ( CFO/CFI)	< 1 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Contrôle commande - Fabrication/Installation	< 1 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Travaux neufs hors zone
MC	Saclay	Mesure nucléaire déchets irradiants	< 1 M€	3-4 ans	T2 2020	T3 2021	Fournitures / Equipements
MC	Cadarache	Fabrication de conteneurs "C2 "	< 1 M€	1 an	T2 2020	T1 2021	Fournitures / Equipements

## LEXIQUE

<b>UADS</b>	Unité d'assainissement-démantèlement et reprise et de conditionnement des déchets de Saclay
<b>UDHA</b>	Unité de démantèlement haute activité de Marcoule
<b>URDM</b>	Unité reprise et conditionnement des déchets de Marcoule
<b>UARP</b>	Unité des ateliers supports, réacteurs UNGG et Célestin de Marcoule et des installations de Pierrelatte
<b>UPDI</b>	Unité Phénix, Diadem et Isar
<b>URMC</b>	Unité réacteurs et matières de Cadarache
<b>UTDC</b>	Unité de traitement des déchets de Cadarache
<b>DTEL</b>	Département transports, emballages et logistique
<b>DFDE</b>	Département filières, déchets et exutoires
<b>DTPI</b>	Département technique et appui aux projets et installations
<b>PMPP</b>	Pôle management de portefeuille projets
<b>MC</b>	Matières et combustibles